

Planilha de Orçamento GLOBAL

06/10/2025
Página 1 de 1Obra: 2025_33 - MUDANÇA LAYOUT SÉTIMO ANDAR
Cliente:Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS / OBRAS CIVIS						
1. 1. REMOÇÕES						
.1 RETIRADA DE DIFUSOR DE AR CONDICIONADO	2,00	UN	0,00	61,91		
			0,00	123,82		123,82
.2 RETIRADA DE LUMINÁRIA SOBREPOR 2x40W	1,00	UN	0,00	60,49		
			0,00	60,49		60,49
				184,31		184,31
1. 2. GESSO						
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - PERFIL 70 - C/COLOCAÇÃO	39,00	M2	146,40	0,00		
			5.709,60	0,00		5.709,60
.2 ISOLAMENTO TERMICO/ACÚSTICO LÃ DE ROCHA ENSACADA	32,00	M2	20,75	3,07		
			664,00	98,24		762,24
.3 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (ÁREAS QUEBRADAS OU RACHADAS)	5,00	M2	142,50	139,71		
			712,50	698,55		1.411,05
			7.086,10	796,79		7.882,89
1. 3. PINTURAS						
.1 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS	39,00	M2	11,35	23,61		
			442,65	920,79		1.363,44
.2 PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA-2 DEMAOS	110,50	M2	11,44	16,76		
			1.264,12	1.851,98		3.116,10
.3 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	116,00	M2	13,74	21,50		
			1.593,84	2.494,00		4.087,84
			3.300,61	5.266,77		8.567,38
1. 4. DIVERSOS						
.1 PORTA INT.SEMI-OCA (SARRAFEADA) 90x210CM S/FERRAGENS	3,00	CJ	1.718,72	234,31		
			5.156,16	702,93		5.859,09
.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3,00	CJ	183,61	192,65		
			550,83	577,95		1.128,78
.3 REINSTALAR LUMINÁRIA SOBREPOR 2X40W EM NOVO LOCAL	1,00	UN	97,27	59,67		
			97,27	59,67		156,94
.4 ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO FIXO TEMP. 8MM (1,00 x 1,05M)	2,00	UN	707,36	97,48		
			1.414,72	194,96		1.609,68
.5 LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE MÓVEIS E CARPETES	116,00	M2	6,34	3,54		
			735,44	410,64		1.146,08
.6 RODAPE MADEIRA 7CM	27,00	M	41,11	22,57		
			1.109,97	609,39		1.719,36
			9.064,39	2.555,54		11.619,93
1. 5. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA						
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	116,00	M2	0,00	31,63		
			0,00	3.669,08		3.669,08
				3.669,08		3.669,08
Total de SERVIÇOS / OBRAS CIVIS			19.451,10	12.472,49		31.923,59
TOTAL DO ORÇAMENTO			19.451,10	12.472,49		31.923,59

Documento assinado digitalmente

LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TC
Data: 16/10/2025 09:55:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>