CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do Sul

PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORGAMENTO

1. OBJETO: REFORMA INSPETORIA DE NOVO HAMBURGO

2. ENDEREGO DE EXECUGAO/ENTREGA: AVENIDA NACOES UNIDAS, N2 2390, SALAS 1201 E 1202 - NOVO HAMBURGO - RS
3. PRAZO DE EXECUCAO/ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS (contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio dos Servicos)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO SUL

GERENCIA DE ENGENHARIA (GENG)

DATA: 12/02/2026
BDI EQUIP: 15%
BDI OBRA: 24,42%

ORCAMENTO
ITENS DESCRIGAO QUANT.  UNID. _ MATERIAL _ MAO DE OBRA MAT + MO MAT + MO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL SEM BDI COM BDI
1. SERVICOS / OBRA CIVIL
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 H RS 0,78 RS 46,80 RS 122,30 R$ 7.338,00 | RS 7.384,80 RS 9.188,17
TOTAL DO ITEM RS 46,80 R$ 7.338,00 | R$ 7.384,80 R$ 9.188,17
1.2 DEMOLIGOES E REMOGCOES
1.2.1 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 UNID RS 0,17 R$ 510 R$ 1,72 R$ 51,60 | RS 56,70 RS 70,55
1.2.2 REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 M RS 0,40 R$ 20,00 RS 1,47 RS 73,50 | RS 93,50 RS 116,33
1.2.3 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UNID R$ 0,13 R$ 1,30 RS 1,50 RS 15,00 | RS 16,30 R$ 20,28
1.2.4 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 3,00 UNID R$ 1,02 R$ 3,06 RS 11,92 R$ 35,76 | RS 38,82 RS 48,30
1.2.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 3,00 UNID RS - RS - RS 51,04 RS 153,12 | RS 153,12 R$ 190,51
1.2.6 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UNID R$ 0,75 R$ 7,50 RS 8,70 R$ 87,00 | RS 94,50 RS 117,58
1.2.7 REMOGAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 3,00 UNID R$ 2,75 RS 8,25 RS 8,48 RS 25,44 | RS 33,69 RS 41,92
1.2.8 REMOGAO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 16,00 M? RS 2,63 RS 42,08 RS 4598 RS 735,68 | RS 777,76 RS 967,69
1.2.9 REMOGAO DE PORTA DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 7,00 M2 RS 536 RS 37,52 RS 52,58 RS 368,06 | RS 405,58 RS 504,62
1.2.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 M2 RS 2,00 RS 4,00 20,36 R$ 40,72 | RS 44,72 RS 55,64
1.2.11 REMOGAO DE PERSIANAS, SEM REAPROVEITAMENTO 25,00 M?> RS 536 R$ 134,00 R$ 15,25 R$ 381,25 | RS 515,25 R$ 641,07
1.2.12 REMOGAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS, SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 UNID R$ 1,48 RS 44,40 RS 16,98 R$ 509,40 | RS 553,80 R$ 689,04
1.2.13 RETIRADA DE ELETRODUTOS, CABOS ELETRICOS E DE LOGICA, SEM REAPROVEITAMENTO 300,00 M RS 0,06 R$ 18,00 RS 586 RS 1.758,00 | R$ 1.776,00 R$ 2.209,70
1.2.14 REMOGAO DE RODAPES DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 80,00 M RS 0,52 R$ 41,60 RS 6,38 RS 510,40 | RS 552,00 R$ 686,80
1.2.15 REMOGAO DE CARPETE E RASPAGEM 75,00 M2 RS - RS - RS 7,55 RS 566,25 | RS 566,25 RS 704,53
1.2.16 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 80,00 M2 RS 2,03 RS 162,40 RS 21,45 RS 1.716,00 | RS 1.878,40 RS 2.337,11
1.2.17 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 M2 R$ - RS - RS 72,58 RS 1.451,60 | RS 1.451,60 R$ 1.806,08
1.2.18 DEMOLIGAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, SEM REAPROVEITAMENTO 52,00 M2 RS 32,70 R$ 1.700,40 R$ 436 RS 226,72 | RS 1.927,12 RS 2.397,72
1.2.19 REMOGOES DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRO MINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVIETAMENTO 15,00 M2 RS 1,76 R$ 26,40 RS 1,42 R$ 21,30 | RS 47,70 RS 59,35
1.2.20 REMOGAO DE PAINEIS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO 15,00 M2 RS 4,17 RS 62,55 RS 46,25 RS 693,75 | RS 756,30 RS 940,99
1.2.21 REMOGAO MOBILIARIOS DE MADEIRA EXISTENTES - BALCAO DE ATENDIMENTO E ARMARIO C/ AEREO COPA, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 VB RS 50,50 RS 50,50 R$ 350,00 R$ 350,00 | RS 400,50 RS 498,30
TOTAL DO ITEM R$ 2.369,06 R$ 9.770,55 | R$ 12.139,61 R$  15.104,10
1.3 REGULARIZAGOES DE SUPERFICIES
1.3.1 CONTRAPISO ARGAMASSA AUTONIVELANTE 115,00 M? RS 3518 R$ 4,045,770 RS 39,63 R$ 4.557,45 | RS 8.603,15 RS  10.704,04
TOTAL DO ITEM RS 4.045,70 R$ 4.557,45 | R$ 8.603,15 RS  10.704,04
1.4 PAVIMENTAGAO INTERNA
1.4.1 PISO VINILICO 3MM ALTA RESISTENCIA COLA AMBIENTA RUSTICO CINNAMON TARKETT OU MARCA SIMILAR 105,00 M? RS 196,78 RS 20.661,90 R$ 64,98 RS 6.822,90 | RS 27.484,80 RS  34.196,59
1.4.2 REVESTIMENTO PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO BRANCO ESMALTADO 60X60CM CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO OU MARCA 12,00 M? RS 119,90 R$ 1.438,80 R$ 66,65 RS 799,80 | RS 2.238,60 RS 2.785,27
SIMILAR (COPA E SANITARIOS)
1.4.3 SOLEIRA DE GRANITO 4,50 M RS 98,37 RS 442,67 RS 19,05 R$ 85,73 | RS 528,39 R$ 657,42




1.4.4 RODAPE EM POLIESTIRENO 15CM LISO BRANCO SANTA LUZIA OU MARCA SIMILAR 65,00 M RS 74,90 RS 4.868,50 RS 30,46 RS 1.979,90 | RS 6.848,40 RS  8.520,78
1.4.5 PERFIL TRANSICAO DE PISO ALUMINIO 4,50 M RS 24,90 RS 112,05 R$ 552 RS 24,84 | R$ 136,89 RS 170,32
TOTAL DO ITEM R$ 27.523,92 R$ 9.713,17 | R$  37.237,08 R$  46.330,37
1.5 PAREDES E FECHAMENTOS VERTICAIS
1.5.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 23,00 M2 RS 85,17 RS 1.95891 R$ 24,23 R$ 557,29 | R$ 2.516,20 RS  3.130,66
GUIAS SIMPLES, COM VAOS
1.5.2 INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL 10,00 UNID R$ 10,91 R$ 109,10 R$ 0,72 RS 7,20 [ RS 116,30 RS 144,70
1.5.3 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL 23,00 M2 RS 73,48 R$ 1.690,04 RS 10,65 R$ 244,95 | RS 1.934,99 RS 2.407,51
1.5.4 INSTALAGAO DE PLACA CIMENTICIA COM CANTONEIRA METALICA 4,00 M?> RS 73,48 RS 293,92 R$ 10,65 RS 42,60 | RS 336,52 R$ 418,70
1.5.5 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 11,00 M2 RS 42,79 R$ 470,69 R$ 28,40 R$ 312,40 | RS 783,09 R$ 974,32
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
1.5.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 22,00 M2 RS 2,04 R$ 44,88 RS 3,04 RS 66,88 | RS 111,76 RS 139,05
PREPARO MANUAL
1.5.7 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA 22,00 M? RS 16,07 R$ 353,54 R$ 19,90 R$ 437,80 | R$ 791,34 RS 984,59
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS
1.5.8 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM (INTERNO) 22,00 M2 RS 10,52 R$ 231,44 RS 20,66 RS 454,52 | R$ 685,96 R$ 853,47
TOTAL DO ITEM RS 5.152,52 R$ 2.123,64 | R$ 7.276,16 R$  9.053,00
1.6 FORROS DE GESSO
1.6.1 FORRO GESSO ACARTONADO C/ COLOCAGAO 110,00 M? RS 98,90 R$ 10.879,00 R$ 56,90 RS  6.259,00 | RS 17.138,00 RS  21.323,10
1.6.2 RODAFORRO DE GESSO EM NEGATIVO 135,00 M RS 9,93 RS 1.340,55 RS 585 RS 789,75 | RS 2.130,30 RS  2.650,52
1.6.3 ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=35 CM 6,00 UNID R$ 29,80 R$ 178,80 RS 7,20 RS 43,20 | RS 222,00 R$ 276,21
TOTAL DO ITEM RS 12.398,35 R$ 7.091,95 | R$  19.490,30 R$  24.249,83
1.7 PREPARAGOES DE SUPERFICIES E PINTURAS GERAIS
1.7.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL 150,00 M? RS 7,66 RS 1.149,00 R$ 11,36 RS 1.704,00 | RS 2.853,00 R$  3.549,70
1.7.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO 150,00 M2 RS 2,69 R$ 403,50 R$ 2,10 R$ 315,00 | RS 718,50 RS 893,96
1.7.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO, DUAS DEMAOS 120,00 M2 RS 11,26 R$ 1.351,20 R$ 891 RS 1.069,20 | RS 2.420,40 RS  3.011,46
1.7.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DE GESSO, DUAS DEMAOS 30,00 M2 RS 12,68 RS 380,40 R$ 6,02 RS 180,60 | RS 561,00 RS 698,00
1.7.5 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL 110,00 M2 RS 9,39 R$ 1.032,90 R$ 23,34 RS  2.567,40 | R$ 3.600,30 R$  4.479,49
1.7.6 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM FORRO, UMA DEMAO 110,00 M2 RS 1,81 R$ 199,10 RS 2,92 R$ 321,20 | RS 520,30 RS 647,36
1.7.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMAOS 110,00 M2 RS 9,23 R$ 1.015,30 R$ 7,13 RS 784,30 | RS 1.799,60 R$  2.239,06
TOTAL DO ITEM RS 5.531,40 R$ 6.941,70 | R$  12.473,10 R$  15.519,03
1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS
1.8.1 REVESTIMENTO PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO BRANCO MATE 30X60CM CETIM BIANCO LINE PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR (COPAE 60,00 M2 RS 99,90 R$ 5.994,00 R$ 48,26 RS  2.895,60 | R$ 8.889,60 RS  11.060,44
SANITARIOS)
TOTAL DO ITEM RS 5.994,00 R$ 2.895,60 [ RS 8.889,60 RS  11.060,44
1.9 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E DIVISORIAS
1.9.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO COR CINZA, FOLHA PESADA, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAGAO 2,00 UNID RS 1.153,65 RS 2.307,30 R$ 216,55 R$ 433,10 | RS 2.740,40 RS 3.409,61
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.9.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAGAO 1,00 UNID RS 1.353,65 RS 1.353,65 RS 216,55 R$ 216,55 | RS 1.570,20 R$ 1.953,64
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.9.3 KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA UNICA SISTEMA DE GIRO ENCAIXILHADA VIDRO DUPLO PISO TETO, MEDINDO 1,00X2,20M COM ESTRUTURA 3,00 UNID RS 2.417,81 RS 7.253,43 RS 318,29 R$ 954,87 | RS 8.208,30 RS  10.212,77
EM ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO, COM VIDROS LAMINADOS 6MM-+8MM, COM CONJUNTO DE
FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO TRINCO ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR TUBULAR 60CM EM ALUMINIO E FECHADURA TECLA
DICOMPEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
1.9.4 DIVISORIAS EM PAINEL DE VIDRO DUPLO PISO TETO COM JUNTA SECA ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO PINTURA EPOXI NA COR PRETO 16,00 M2 R$ 1.185,79 R$ 18.972,64 RS 554,16 R$  8.866,56 | R$ 27.839,20 RS  34.637,53
FOSCO COM VIDROS LAMINADOS 8MM + 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.5 EXECUGAO DE VEDAGOES DAS ESQUADRIAS 25,00 M? RS 21,25 R$ 531,25 53,56 RS 1.339,00 | RS 1.87025 RS  2.326,97
1.9.6 FORNECIMENTO PARA SUBSTITUICAO DE ACESSORIOS/TRINQUETAS PARA ESQUADRIA 20,00 UNID RS 100,53 R$ 2.010,60 26,42 R$ 528,40 | R$ 2.539,00 RS  3.159,02
TOTAL DO ITEM RS 32.428,87 R$ 12.338,48 | R$  44.767,35 R$  55.699,54




1.10 PERSIANAS
1.10.1 PERSIANAS TIPO ROLO SCREEM TELA SOLAR 3% COR BRANCA C/ INSTALAGAO 25,00 M2 RS 225,50 R$ 5.637,50 R$ 30,25 R$ 756,25 | RS 6.393,75 RS 7.955,10
TOTAL DO ITEM RS 5.637,50 R$ 756,25 | R$ 6.393,75 R$ 7.955,10
1.11 MOBILIARIO PROJETADO DE MARCENARIA
1.11.1 MOVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO RETO COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 1,80MX0,55M/0,90M, 1,00 UNID RS 3.600,00 R$ 3.600,00 RS 250,00 RS 250,00 | RS 3.850,00 R$ 4.790,17
COM MOVEL AEREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 1,80MX0,48M/0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.11.2 PLATAFORMA EM MADEIRA EM FORMATO RETO COM 2 NiVEL EM CHAPA OSB NATURAL E ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 3,60M X 1,00M 1,00 UNID RS 6.000,00 RS 6.000,00 RS 200,00 RS 200,00 | RS 6.200,00 R$ 7.714,04
COM 12 ALMOFADAS EM TECIDO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.11.3 ARMARIO MULTIUSO UMA PORTA MDF 30MM COR BRANCA 38X36CM ALT. 145CM 1,00 UNID R$ 495,84 RS 495,84 R$ 65,23 RS 65,23 | RS 561,07 RS 698,08
1.11.4 NICHOS EM 0SB NATURAL, MEDINDO 28,4X28,4CM COM PROFUNDIDADE DE 31,4CM 30,00 UNID RS 250,00 R$ 7.500,00 R$ 30,00 R$ 900,00 | R$ 8.400,00 RS  10.451,28
TOTAL DO ITEM RS 17.595,84 R$ 1.415,23 | RS 19.011,07 R$  23.653,57
1.12 BANCADAS DE GRANITOS
1.12.1 BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 1,80MX0,55M COM VAZIO PARA CUBA C/ 1,00 UNID RS 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 250,00 R$ 250,00 | RS 2.450,00 R$ 3.048,29
ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 452 PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.12.2 BANCADA PARA SANITARIO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 0,80MX0,40M COM VAZIO PARA CUBA 1,00 UNID RS 850,00 R$ 850,00 R$ 250,00 R$ 250,00 | RS 1.100,00 R$ 1.368,62
C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 452 PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL DO ITEM RS 3.050,00 R$ 500,00 | R$ 3.550,00 R$  4.416,91
1.13 ESTRUTURAS METALICAS
1.13.1 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AGO 30X30MM, MEDINDO 160X25CM/160CM COM PINTURA EPOXI SEMIBRILHO 1,00 UNID RS 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 250,00 R$ 250,00 | RS 4.150,00 R$ 5.163,43
1.13.2 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AGO 30X30MM, MEDINDO 160X25CM/222,8CM COM PINTURA EPOXI SEMIBRILHO 1,00 UNID RS 4.500,00 RS 4.500,00 R$ 250,00 RS 250,00 | RS 4.750,00 R$ 5.909,95
TOTAL DO ITEM RS 8.400,00 RS 500,00 | R$ 8.900,00 R$  11.073,38
1.14 INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS
1.14.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 250,00 M RS 2,95 R$ 737,50 RS 4,57 R$ 1.142,50 | RS 1.880,00 RS 2.339,10
1.14.2 ELETRODUTO CORRUGADO 1" 100,00 M RS 521 R$ 521,00 R$ 6,34 RS 634,00 | RS 1.155,00 R$ 1.437,05
1.14.3 CENTRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR 10 ELEMENTOS 2,00 UNID RS 257,25 R$ 514,50 R$ 61,14 RS 122,28 | RS 636,78 RS 792,28
1.14.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 6,00 UNID RS 26,35 R$ 158,10 RS 18,97 RS 113,82 | RS 271,92 R$ 338,32
1.14.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 5,00 UNID R$ 21,25 R$ 106,25 R$ 15,30 R$ 76,50 | RS 182,75 RS 227,38
1.14.6 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UNID RS 170,00 R$ 170,00 R$ 40,78 RS 40,78 | RS 210,78 RS 262,25
1.14.7 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TOMADA TRIPLA 2P+T 24,00 UNID R$ 49,45 RS 1.186,80 R$ 30,56 RS 733,44 | RS 1.920,24 RS 2.389,16
1.14.8 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TOMADA 2P+T 20A 3,00 UNID RS 27,35 R$ 82,05 RS 25,50 RS 76,50 | RS 158,55 RS 197,27
1.14.9 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES 5,00 UNID R$ 25,60 RS 128,00 R$ 25,50 R$ 127,50 | RS 255,50 R$ 317,89
1.14.10 CAIXA CONDULETE 20MM C/ TRES INTERRUPTORES SIMPLES 1,00 UNID RS 41,23 RS 41,23 R$ 30,56 RS 30,56 | RS 71,79 RS 89,32
1.14.11 CAIXA CONDULETE 20MM C/ TOMADA AR CONDICIONADO 5,00 UNID R$ 27,38 R$ 136,90 R$ 36,69 RS 183,45 | RS 320,35 RS 398,58
1.14.12 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 10,00 UNID RS 11,45 RS 114,50 RS 18,36 RS 183,60 | RS 298,10 R$ 370,90
1.14.13 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2,5mm2 300,00 M RS 4,63 RS 1.389,00 R$ 2,56 R$ 768,00 | RS 2.157,00 RS 2.683,74
1.14.14 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4,0mm2 150,00 M RS 6,48 RS 972,00 R$ 3,83 RS 574,50 | RS 1.546,50 R$ 1.924,16
1.14.15 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10,0mm2 100,00 M RS 15,56 RS 1.556,00 RS 7,65 R$ 765,00 | RS 2.321,00 RS 2.887,79
1.14.16 LUMINARIA PENDENTE TETO RETANGULAR LED INTEGRADO 50W 125M - PRETA 3,00 UNID R$ 247,50 R$ 742,50 RS 42,48 RS 127,44 | RS 869,94 RS 1.082,38
1.14.17 LUMINARIA PLAFON LED SOBREPOR 40x40CM - 40w 7,00 UNID R$ 84,26 RS 589,82 R$ 28,94 R$ 202,58 | RS 792,40 RS 985,90
1.14.18 LUMINARIA PLAFON LED SOBREPOR 60x60CM - 48w 34,00 UNID RS 110,20 R$ 3.746,80 RS 33,50 R$ 1.139,00 | RS 4.885,80 RS 6.078,91
1.14.18 TRILHO ELETRIFICADO 2M+6 SPOT LED 7W 6000K PRETO 2,00 UNID RS 356,38 RS 712,76 RS 73,50 R$ 147,00 | RS 859,76 RS 1.069,71
1.14.19 PONTO ELETRICO (3 MODULOS DE TOMADA) INSTALADOS NAS CAIXAS DAS MESAS INCLUINDO FIAGAO 11,00 PT RS 4533 R$ 498,63 RS 88,87 RS 977,57 | RS 1.476,20 R$ 1.836,69
1.14.20 PROJETOR MULTIMIDIA 3.600 LUMENS — RESOLUGAO XGA 1,00 UNID RS 3.299,99 R$ 3.299,99 RS 18,50 R$ 18,50 | RS 3.318,49 RS 4.128,87
1.14.21 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) 500,00 M RS 8,06 RS 4,030,00 RS 1,90 R$ 950,00 | R$ 4.980,00 R$ 6.196,12
1.14.22 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 40,00 UNID R$ 33,59 R$ 1.343,60 RS 18,50 R$ 740,00 | RS 2.083,60 RS 2.592,42
1.14.23 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00 UNID RS 1.102,76 RS 3.308,28 RS 280,00 R$ 840,00 | RS 4.148,28 R$ 5.161,29
1.14.24 SWITCH 48P GIGABIT 1,00 UNID RS 3.699,15 R$ 3.699,15 RS 120,00 RS 120,00 | RS 3.819,15 RS 4.751,79
1.14.25 RACK DE PISO 24U 1,00 UNID RS 2.436,78 RS 2.436,78 RS 350,00 R$ 350,00 | RS 2.786,78 RS 3.467,31
1.14.26 ORGANIZADOR DE CABOS UTP 1U 19" 3,00 UNID R$ 27,33 RS 81,99 RS 12,00 R$ 36,00 | RS 117,99 RS 146,80
1.14.27 SWITCH 16P GIGABIT POE 1,00 UNID RS 2.678,41 RS 2.678,41 RS 100,00 R$ 100,00 | RS 2.778,41 RS 3.456,90



1.14.28 NOBREAK BIVOLT 3 KVA 1,00 UNID RS 5.339,90 R$ 5.339,90 R$ 180,00 R$ 180,00 | RS 5.519,90 R$ 6.867,86
1.14.29 ROTEADOR WIFI 6 COM COBERTURA DE 180M E ATE 300 USUARIOS 4,00 UNID RS 1.694,58 RS 6.778,32 RS 80,00 R$ 320,00 | RS 7.098,32 RS 8.831,73
1.14.30 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 150,00  UNID R$ 15,41 R$ 2.311,50 R$ 8,50 RS 1.275,00 | RS 3.586,50 RS 4.462,32
INSTALAGAO
1.14.31 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M RS 11,27 R$ 11,27 R$ 9,00 R$ 9,00 [ RS 20,27 RS 25,22
1.14.32 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 13,00 UNID R$ 11,17 R$ 14521 RS 9,00 R$ 117,00 | RS 262,21 R$ 326,24
1.14.33 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 13,00 UNID R$ 6,95 RS 90,35 RS 6,00 R$ 78,00 | RS 168,35 RS 209,46
1.14.34 CABO HDMI 10M 2,00 UNID RS 58,70 RS 117,40 RS 15,00 R$ 30,00 | RS 147,40 RS 183,40
1.14.35 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 50,00 UNID RS 2,46 RS 123,00 R$ 500 R$ 250,00 | RS 373,00 R$ 464,09
1.14.36 CERTIFICAGAO REDE CAT 6 C/ RELATORIO 40,00 UNID R$ 500 R$ 200,00 RS 28,00 R$ 1.120,00 | RS 1.320,00 R$ 1.642,34
TOTAL DO ITEM RS 50.099,49 R$ 14.699,52 | R$ 64.799,01 R$  80.622,93
1.15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.15.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL @25mm 15,00 M RS 10,01 R$ 150,15 R$ 9,61 R$ 144,15 | RS 294,30 R$ 366,17
1.15.2 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL @#25mm 10,00 UNID R$ 2,60 RS 26,00 RS 12,82 R$ 128,20 | RS 154,20 RS 191,86
1.15.3 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL AZUL COM ROSCA @25mm 5,00 UNID R$ 7,36 RS 36,80 RS 23,31 R$ 116,55 | RS 153,35 RS 190,80
1.15.4 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL @#25mm 5,00 UNID R$ 510 R$ 25,50 RS 12,82 RS 64,10 | RS 89,60 RS 111,48
1.15.5 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL @50mm 3,00 UNID R$ 26,69 R$ 80,07 RS 19,27 R$ 57,81 | RS 137,88 RS 171,55
1.15.6 CAP PVC JE @40mm 3,00 UNID RS 10,00 R$ 30,00 R$ 12,82 RS 38,46 | RS 68,46 RS 85,18
1.15.7 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm (1") 3,00 UNID RS 144,51 RS 433,53 R$ 44,90 RS 134,70 | RS 568,23 R$ 706,99
1.15.8 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO CERAMICA BRANCA DUPLO ACIONAMENTO 3/6L VERTICAL QUADRADO - PADRAO ALTO - 2,00 UNID R$ 774,78 RS 1.549,56 RS 40,59 R$ 81,18 | RS 1.630,74 RS 2.028,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.9 CUBA DE EMBUTIR OVAL 49x36,5 CM CERAMICA BRANCA VALVULA COM ACABAMENTO EM INOX, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO 1,00 UNID RS 314,90 R$ 314,90 R$ 3559 RS 35,59 | RS 350,49 R$ 436,08
FLEXIVEL METALICO, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO, ACESSORIOS PARA FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.10 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA CERAMICA BRANCA PCD VALVULA METAL CROMADO, SIFAO METALICO, ENGATE 30 CM FLEXIVEL 1,00 UNID RS 797,91 R$ 797,91 RS 97,40 RS 97,40 | RS 895,31 RS 1.113,94
PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.11 CUBA SIMPLES DE EMBUTIR AGO INOX 40x14,5 CM ACABAMENTO ESCOVADO TRAMONTINA OU MARCA SIMILAR VALVULA METAL 1,00 UNID RS 259,65 RS 259,65 R$ 123,57 RS 123,57 | RS 383,22 R$ 476,80
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.15.12 TORNEIRA METALICA CROMADA COZINHA DE MESA BICA ALTA DOCOL OU MARCA SIMILAR MECANISMO % DE VOLTA COM ALAVANCA, ALTO 1,00 UNID R$ 638,57 RS 638,57 RS 43,75 RS 43,75 [ RS 682,32 R$ 848,94
PADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.13 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATORIO MECANISMO % DE VOLTA, ALTO PADRAO, FORNECIMENTO E 2,00 UNID RS 528,74 RS 1.057,48 R$ 3500 RS 70,00 | RS 1.127,48 RS 1.402,81
INSTALAGAO
TOTAL DO ITEM R$ 5.400,12 R$ 1.135,46 | R$ 6.535,58 R$ 8.131,57
1.16 SISTEMA DE CLIMATIZACAO
1.16.1 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICION. SPLIT 12000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E
SUPORTES DE INSTALAGOES, TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO, DRENAGEM E PROTEGOES DE CANALETAS EM PVC - DISTANCIA MENOR QUE 5M 2,00 UNID RS 723,05 RS 1.446,10 RS 465,00 RS 930,00 | R$ 2.376,10 R$ 2.956,34
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO
1.16.2 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICION. SPLIT 24000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E
SUPORTES DE INSTALAGOES, TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO, DRENAGEM E PROTEGOES DE CANALETAS EM PVC - DISTANCIA MENOR QUE 5M 3,00 UNID RS 969,86 RS 2.909,58 RS 465,00 R$ 1.395,00 | R$ 4.304,58 RS 5.355,76
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO
TOTAL DO ITEM R$ 4.355,68 R$ 2.325,00 [ R$ 6.680,68 R$ 8.312,10
1.17 COMUNICAGAO VISUAL
1.17.1 PLACA PORTA CROMADA 4,00 UNID RS 45,50 RS 182,00 RS 2,61 RS 10,44 | RS 192,44 RS 239,43
1.17.2 PLACA BRAILE SANITARIO ACESSIVEL UNISEX CROMADO 1,00 UNID R$ 55,65 RS 55,65 RS 2,61 RS 2,61 | RS 58,26 RS 72,49
1.17.3 MASCARA MESA EM CHAPA ACM 3,30M X 0,80M ESTRUT. ALUMINIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UNID RS 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 200,00 R$ 200,00 | RS 1.350,00 R$ 1.679,67
1.17.4 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,00 x 0,10 M DE ESPESSURA 2 CM. FIXACAO EM 1,00 UNID R$ 650,00 RS 650,00 RS 100,00 R$ 100,00 | RS 750,00 R$ 933,15
CHAPA ACM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.17.5 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 1,00 UNID RS 800,00 R$ 800,00 R$ 100,00 RS 100,00 | RS 900,00 R$ 1.119,78
E INSTALAGAO
1.17.6 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 2,00 x 0,20 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 1,00 UNID RS 950,00 RS 950,00 RS 100,00 R$ 100,00 | RS 1.050,00 RS 1.306,41
E INSTALAGAO
1.17.7 PLACA DE INAUGURAGAO CURVADA COM FIXAGAO OCULTA EM AGO INOX ESCOVADO IMPRESSAO UV, MEDINDO 60X40CM, INCLUINDO 1,00 UNID RS 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 150,00 R$ 150,00 | RS 2.250,00 R$ 2.799,45

PARAFUSOS E BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO




TOTAL DO ITEM RS 5.887,65 RS 663,05 | RS 6.550,70 R$ 8.150,38
1.18 DIVERSOS
1.18.1 ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 90X70CM , ESPESSURA 4 CM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTAO DE ROSCA INTERNA, COM AREA 2,00 UNID RS 377,55 RS 755,10 RS 57,05 RS 114,10 | RS 869,20 RS 1.081,46
MENOR OU IGUAL A 1,0 M?
1.18.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UNID R$ 104,90 RS 104,90 R$ 26,92 RS 26,92 [ RS 131,82 RS 164,01
1.18.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UNID RS 113,90 RS 227,80 R$ 26,92 RS 53,84 | RS 281,64 RS 350,42
1.18.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UNID R$ 143,90 RS 143,90 R$ 26,92 RS 26,92 | RS 170,82 RS 212,53
1.18.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UNID R$ 226,34 RS 452,68 RS 26,92 RS 53,84 | RS 506,52 RS 630,21
1.18.6 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300M DE PAREDE EM PLASTICO ABS REFORGADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UNID R$ 85,20 R$ 170,40 R$ 31,11 RS 62,22 | RS 232,62 RS 289,43
1.18.7 DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS REFORGADO NA COR PRETA TIPO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00 UNID RS 75,98 RS 227,94 RS 31,11 RS 93,33 | RS 321,27 RS 399,72
1.18.8 DISPENSER PARA SABONETE 800ML PARA SABONETE LIQUIDO EM PLASTICO ABS REFORCADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UNID R$ 55,60 RS 111,20 R$ 31,11 RS 62,22 | RS 173,42 RS 215,77
1.18.9 LIXEIRA DE PISO CIRCULAR DE PISO INOX REDONDA BALDE 20L COM PEDAL 3,00 UNID R$ 249,99 RS 749,97 RS 2,20 R$ 6,60 | RS 756,57 RS 941,32
1.18.10 SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO COM EXTENSOR METAL PRETO 1,00 UNID R$ 223,50 RS 223,50 R$ 50,00 RS 50,00 | RS 273,50 RS 340,29
1.18.10 TELA PROJEGAO RETRATIL 100 POLEGADAS 1,00 UNID R$ 719,90 R$ 719,90 R$ 20,00 RS 20,00 [ RS 739,90 R$ 920,58
1.18.11 PAREDE VERDE DE VEGETAGAO ARTIFICIAL COMPOSTO DE PLACAS DE FOLHAGENS ARTIFICIAIS EM ESTRUTURA MODULAR DE FIXAGAO - 7,00 m?2 RS 504,65 RS 3.532,55 R$ 50,00 R$ 350,00 [ RS 3.882,55 R$ 4.830,67
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL DO ITEM R$ 7.419,84 R$ 919,99 | RS 8.339,83 RS  10.376,42
1.19 CONCLUSAO DA OBRA
1.19.1 LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL DA OBRA 122,00 M2 RS 1,29 RS 157,38 R$ 2,84 RS 346,48 | RS 503,86 RS 626,90
TOTAL DO ITEM R$ 157,38 RS 346,48 | RS 503,86 RS 626,90
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
SEMBDI R$ 203.494,12 RS 86.031,52 | R$ 289.525,63
COMBDI RS 253.187,38 RS 107.040,41 | RS 360.227,79
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