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Processo n°® 2026.000008625-3

CONTRATO N° PS024/2026

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL , com
sede e foro no Rio Grande do Sul, sito na rua S&o Luis, 77, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito
no CNPJ sob n° 92.695.790/0001-95, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por sua Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter, e a
empresa MRE CONSTRUGOES LTDA inscrita no CNPJ sob n° 46.707.229/0001-61, neste ato
representada por Eduardo de Almeida Oliveira doravante denominada CONTRATADA, tendo em
vista 0 que consta no Processo n° 2026.000008625-3 e em observancia as disposi¢cées da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacBes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2026, mediante as
clausulas e condi¢cfes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,
EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA REFORMA DA INSPETORIA DO
CREA-RS EM TRES PASSOSIRS, em conformidade com os projetos, memorial descritivo e
demais condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1.1. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcricdo, o Termo de Referéncia, o
Edital da Licitacao, a Proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.1.2. O regime de execucéo é o de empreitada por preco global.

1.2. DETALHAMENTO E ESPECIFICAQ()ES DO OBJETO

1.2.1. Sem prejuizo de especificacdes outras, 0os elementos necessarios a perfeita caracterizacéo
do objeto, parte integrante deste Termo de Referéncia, encontram-se definidos nos seguintes
documentos abaixo:

1.2.2. Projeto Arquitetbnico de reforma, memorial descritivo, orcamento global e cronograma
fisico-financeiro, conforme Registro de Responsabilidade Teécnica (RRT) N° 16885362 do
profissional responsavel, Arquiteto e Urbanista Cleiton Alcantara de Souza, CAU/BR 00A283230-
5.

1.2.3. Projeto de Mobiliario, Projeto Hidrossanitario e Projeto Elétrico, conforme Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) N° 16985976 do profissional responsavel, Arquiteto e Urbanista
Leonnardo David de Mesquita Strenge Torgo, CAU/BR 00A943606.

1.2.4. Projeto Arquitetbnico, Hidrossanitario, Instalacbes Elétricas e Tubulacdes de Internet,
conforme Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) N° 14459629 do profissional responsavel,
Engenheiro Civil Eduardo Marcal Sarmento, CREA-RS234156.



1.2.5. A obra consiste em reforma da Loja N° 02, com area privativa total de intervencédo de 130,28
m2, distribuida nos seguintes espacos fisicos, conforme Projeto Arquiteténico Executivo:

Coworking/Recepc¢éo — 30,15 m2
Administrativo - 15,40 m?2
Fiscalizac&o - 11,00 m?

Espaco do Profissional — 7,18 m?
Auditorio - 42,70 m2

Sanitario PCD 1 — 4,20 m?
Sanitario PCD 2 — 4,12 m?

Copa — 7,27 m?

1.2.6. Os servigos a serem executados estdo a seguir resumidos:

Demolicdo de paredes de alvenaria, paredes de gesso e revestimentos ceramicos.
Remocao de piso vinilico tipo Paviflex e de rodapés de madeira.

Remocao de todas as loucas sanitarias.

Remocao de luminarias antigas tipo fluorescentes.

Remocéao de aparelhos de ar condicionado antigos.

Nivelamento do contrapiso existente com argamassa autonivelante.

Pavimentacdo com piso vinilico de PVC tipo régua, espessura 3mm, alta resisténcia e
durabilidade ao trafego intenso e instalacdo de rodapés em poliestireno 15cm liso branco
para acabamento junto as paredes.

Pavimentacdo com piso ceramico tipo porcelanato branco esmaltado 60x60cm, nos
sanitarios e copa.

Execucdo de paredes com placas de gesso acartonado (drywall) com uma face simples e
estrutura metalica com guias simples, incluindo reforcos e isolamento acustico com |a de
rocha, para sanitarios e copa.

Execucéo de forro de gesso acartonado (drywall) com rodaforro em negativo.

Lixamento de paredes e forros, aplicacdo de massa corrida e pintura geral.

Revestimento ceramico tipo porcelanato branco mate 60x60cm, nas paredes dos sanitarios
e copa.

Instalacdes hidrossanitarias para sanitarios e copa, incluindo tubulacdes de agua e esgoto,
loucas, metais, barras e demais acessorios.

Instalacdo de portas de madeira com acabamento melaminico nos sanitarios e copa.
Instalacdo de divisoria fixa em vidro temperado 10mm.

Vedacéao das esquadrias existentes e substituicdo de trincos.

Execucdo completa das instalacdes de infraestrutura elétrica e logica, incluindo iluminacéo
geral, tomadas, disjuntores, etc.

Fornecimento e instalacdo de novo sistema de climatizacdo, incluindo todos os
equipamentos e materiais necessarios, tubulacdes, suportes, bombas de drenagens e
testes.

Instalacdo de bancada para copa em granito preto S&o Gabriel;

Fornecimento e instalacdo de mobiliario, confeccionado em marcenaria sob medida,
constituido de armario bancada para copa em MDF, arméario multiuso e arquibancada, tipo
plataforma multiuso com 02 degraus, conforme detalhado em projeto especifico.

Fornecimento e instalagdo de nichos em OSB natural, medindo 28,4x28,4cm com
profundidade de 31,4cm, conforme detalhado em projeto especifico.

Fornecimento e instalagcdo de estantes com estrutura em tubo industrial quadrado em aco
SAE 30x30mm, conforme detalhado em projeto especifico.

Fornecimento e instalacdo de persianas tipo rolé em tecido tipo tela solar, Screen 3% com
acionamento manual, conforme memorial descritivo.

Fornecimento e instalacdo de sinalizacdo e comunicacao visual, constituida por letras caixa,
placas internas de portas e placa de inauguracéo, conforme projeto especifico.

Limpeza permanente e final da obra.



1.2.7. Os servicos deverao ser executados, rigorosamente, conforme especificacdes técnicas e
detalhamentos constantes nos Projetos Executivos, Memoriais Descritivos, Planilha de
Orcamentos e demais documentos anexos ao presente Termo de Referéncia, os quais constituem
partes integrantes do presente processo.

1.2.8. A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra
necessarios para a correta e perfeita execucao completa dos servigcos contratados.

1.2.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificacdes e quando necesséria a definicdo de padrao e especificacdes técnicas.

1.2.10. As amostras de todos os materiais, equipamentos e acessorios deverdo ser previamente
aprovadas pela fiscalizacdo, para aprovacao das cores, modelos, texturas, materialidade e/ou
especificacao técnica dos materiais, conforme indicacdes no memorial e nos projetos executivos.
1.2.11. Os sanitarios deverdao contemplar todos os requisitos de acessibilidade respaldados na
NBR 9050, com fornecimento e instalacéo das loucas, equipamentos, barras e demais acessorios.
1.2.12. A méo de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execucao e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrdes conhecidos em servigos
congéneres.

1.2.13. Os projetos fornecidos pelo CREA-RS ndo poderdo sofrer modificacbes durante a
execucdo dos servicos. Toda e qualquer alteracdo do objeto, que eventualmente se fizer
necessaria, devera ser submetida a analise prévia da Geréncia de Engenharia - GENG do CREA-
RS, e, se aprovada, formalizada via Termo Aditivo.

1.2.14. A contratada sera responsavel pelas modificacfes indevidas ou ndo autorizadas, as suas
expensas e sem prorrogacao de prazo.

1.2.15. A contratada garantird o controle sobre todo entulho da obra e, em qualquer hipétese, nédo
o depositara sobre o0 passeio ou demais areas publicas.

1.2.16. Os locais eventualmente atingidos durante a execucdo dos servicos deverdo ser
inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos) sem
qgualquer 6nus ao CREA-RS e sem prorrogacao de prazo contratual.

1.2.17. A contratada devera fornecer as ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos
responsaveis técnicos pela execucao dos servicos antes de iniciar a execucdo do objeto. Esse
documento devera ficar no local, visivel, enquanto durar 0s servicos.

1.2.18. A contratada devera observar as normas gerais e especificas contidas em memoriais
descritivos e plantas, bem como devera utilizar EPI - Equipamentos de Protecédo Individual,
garantindo protecao coletiva, sob sua despesa e responsabilidade.

1.2.19. Os responsaveis técnicos da contratada, habilitados no processo licitatério, deveréo
acompanhar a execucao dos servicos, respeitando, rigorosamente, 0S prazos previstos no
Cronograma, com vistas ao cumprimento do prazo total de 60 (sessenta) dias corridos para
conclusdo da obra, fornecendo relatério de acompanhamento da execucdo dos mesmos,
devidamente assinado.

1.2.20. O relatério de acompanhamento dos servicos deverd ser remetido a Geréncia de
Engenharia do CREA-RS em formato digital PDF e deverd conter a relacdo dos servigos
executados e dos servicos em andamento, com registro fotografico legendado, comprovando a
execugao dos mesmos, juntamente com a Nota Fiscal.

1.3. GARANTIA DA OBJETO

1.3.1. A celebracéo da CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM
TRES PASSOS - RS, implica, automaticamente, na obrigacdo da garantia do objeto, pela
contratada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo dos servigos, por
sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Caodigo Civil Brasileiro, devendo efetuar
a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento por parte do CREA-RS.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA/EXECUGAO
2.1. Prazo de Execucao: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data indicada na



Ordem de Inicio dos Servicos.

2.2. Os servigos serdo executados na Inspetoria do CREA-RS de Trés Passos, situada a Rua
Roque Gonzales, N° 378 - Loja 02 — Trés Passos/RS.

2.3. Os servigos deverédo ser executados de segunda a sexta-feira, no horario das 08h as 12h e
das 13h as 18h e aos sabados das 8h as 18h.

2.4. Os servicos deverdao ter inicio em até 07 (sete) dias corridos apds a assinatura do Contrato e
a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a qual sera entregue em Reunido preliminar a ser
realizada na Geréncia de Engenharia do CREA-RS, a Rua S&o Luis n® 77 - 6° andar - Porto
Alegre - RS ou no local da obra, com a presenca dos responsaveis técnicos da contratada, a fim
de tomarem ciéncia de detalhes e implicacbes executivas para o bom desenvolvimento dos
servigcos contratados.

2.5. A empresa devera encaminhar relacdo com todo o ferramental que entrard no local da
execucao dos servicos, bem como indicar o(s) funcionario(s) responsavel(eis) pela retirada dos
materiais.

2.6. Serdo realizadas 02 (duas) medicdes dos servicos realizados: a primeira aos 30 (trinta) dias
de execucdao e a ultima na entrega final dos servicos.

2.7. As medicbes apresentadas deverdo estar acompanhadas de memoria de céalculo, Relatério
detalhado e Relatério Fotografico em formato digital, apresentando fotos dos locais, antes e
depois de cada intervencéao.

2.8. A aprovacdo do Relatorio pela fiscalizacdo do CREA-RS, € condicdo obrigatoria para a
continuidade do processo de pagamento dos servi¢os prestados pela empresa contratada.

2.9. Vigéncia da contratacao: 12 (doze) meses.

2.10. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execucdo dos servicos, a fim de englobar
0s recebimentos provisorio e definitivo amparando a necessidade de possiveis correcdes no
funcionamento dos servicos entregues.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O presente contrato tera vigéncia por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
periodo, por escrito, excepcionalmente, por motivo justificado.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucdo dos servicos, a fim de englobar os
recebimentos provisério e definitivo, amparando a necessidade de possiveis corre¢cdes no
funcionamento dos servicos entregues.

3.3. A prorrogacao do prazo do Contrato que trata este item € condicionada:

a)) a apresentacédo de justificativa e motivo, por escrito, para a prorrogagao contratual;

b) a manifestacéo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;

c) a comprovacao de que o contratado mantém as condic¢des iniciais de habilitagéo.

3.4. O contratado ndo tem direito subjetivo & prorrogagéo contratual.

3.5. A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

3.6. O contrato n&o podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des
de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA QUARTA- PRECO
4.1. O valor da contratagdo segue na tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
1 MATERIAIS R$ 290.207,16
2 MAO DE OBRA R$ 106.742,20
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 396.949,36

4.2. No valor acima deverao estar incluidos os lucros, todos 0os pagamentos, custos, transportes,



carga e descarga de materiais, despesas de execucdo, m&o de obra, leis sociais, tributos,
impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os
servicos e 0 pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total responsabilidade da empresa
contratada.

CLAUSULA QUINTA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

5.1. A avaliacdo da execucdo do objeto sera executada pelo fiscal de contrato, por meio de
relatérios de prestacdo de servigos apresentados pelo Contratado, ou outro instrumento substituto
para afericdo da qualidade da prestacédo dos servicos.

5.1.1. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.1.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

5.1.1.2. deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

5.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.2. A utilizacéo dos relatérios de prestacéo de servicos ndo impede a aplicagdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo dos servicos.

5.3. As condi¢cdes de medi¢cdes constam na Clausula Segunda.

5.4. LIQUIDACAO

5.4.1. A Nota Fiscal deve ser encaminhada para a Geréncia Administrativa do CREA-RS, através
do e-mail contratos@crea-rs.org.br e copiar o fiscal do contrato.

5.4.1.1. Para os casos de prestacdo de servicos que incidem retencdo de INSS, a nota fiscal
DEVERA ser emitida e enviada nos primeiros dias do més subsequente a prestacéo dos servicos,
ou seja, entre os dias 01 e 05 do més seguinte. A nota fiscal emitida e enviada fora do prazo
estipulado néo podera ser atestada e sera devolvida para cancelamento pelo prestador, o qual
providenciara nova emissao dentro do periodo referido (entre os dias 01 e 05) do préximo més.
5.4.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

5.4.2.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

5.4.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus
a contratante;

5.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

5.5. PRAZO DE PAGAMENTO

5.5.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidagcdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

5.6. FORMA DE PAGAMENTO

5.6.1. O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.6.2. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

5.6.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
5.6.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
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retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcéao
vigente.

5.6.4.1. O pagamento sofrera a incidéncia da Instrugdo Normativa n° 1.234/2012, da Secretaria da
Receita Federal, que prevé retencdes sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto
de Renda-IRPJ, ContribuicAo Social sobre o Lucro Liquido-CSLL, Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuicéo para o PIS/PASEP.

5.6.4.2. O pagamento sofrera também incidéncia da Lei Complementar 116/2003, que prevé
retencbes sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza-ISSQN, observando as demais legislactes do local da prestacdo dos servigos
e do municipio do prestador, quando for o caso.

5.6.4.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Caso a empresa seja optante pelo
Simples, esta devera encaminhar juntamente com a nota fiscal, declaracao conforme
Instrucdo Normativa n° 1.234/2012 (modelo do edital - ANEXO XIV).

CLAUSULA SEXTA - GESTAO E FISCALIZAGAO DA CONTRATAGAO

6.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo
CONTRATANTE, nos termos da Lei n® 14.133/2021, observado o que segue:

6.1.1. Competira ao fiscal do contrato dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do
contrato, de tudo dando ciéncia a autoridade competente para as medidas cabiveis;

6.1.2. Competira ao fiscal do contrato solicitar a CONTRATADA e seu(s) preposto(s), ou obter do
CREA-RS, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento da execucao
dos servicos e anexar aos autos do processo correspondente cépia dos documentos escritos que
comprovem essas solicitacfes de providéncias;

6.1.3. Competira ao fiscal do contrato solicitar, a CONTRATADA, a correcdo das partes dos
servigos executadas com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificacdes constantes
neste instrumento;

6.1.4. Competira ao fiscal do contrato encaminhar para a CONTRATADA, fazendo juntada dos
documentos necessarios, relatério das ocorréncias (falhas) observadas na execucdo, e
encaminhar a autoridade competente as solicitacbes de penalidades aplicaveis pelo nao
cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,

6.1.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas. A ocorréncia destas ndo implica corresponsabilidade do CONTRATANTE,
ou de seus agentes e prepostos, em conformidade a Lei 14133/2021,

6.1.6. Em concordando com os itens entregues/servi¢os prestados, o fiscal do contrato devera
atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, para posterior pagamento.

6.1.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.1.8. O gestor do contrato acompanhar4d a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa, mediante atesto recebimento dos
servigos prestados pelo fiscal de contrato.

6.1.9. O fiscal de contrato devera informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da
prestacao dos servigos pela contratada.

6.1.10. O gestor do contrato, com base nas informagOes encaminhadas pelo fiscal de contrato,
tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para
fins de aplicacéo de sancdes.

6.1.11. A execucdo dos servigos contratados deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).



6.1.12. Sera fiscal do presente contrato Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de Mesquita
Strenge Torgo - CAU/IBR A943606, Matricula funcional 1539.

6.1.13. O gestor do contrato, automaticamente é a geréncia da area demandante, neste caso, a
Geréncia de Engenharia.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto ser& feito, provisoriamente, pela Fiscalizacdo da Geréncia de
Engenharia do CREA-RS, mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado.

7.2. No TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO serdo indicadas as eventuais correcdes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execucao dos devidos ajustes;

7.3. Sera rejeitado, no todo ou em parte, o objeto, se entregue em desacordo com as
especificacdes técnicas e detalhamentos constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha
de Orcamentos e demais documentos anexos ao presente Termo de Referéncia, cabendo ao
contratado todos os 6nus decorrentes da rejeicao.

7.4. A fiscalizacdo do CREA-RS néao efetuara o ateste da ultima medicdo dos servigcos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

7.5. O objeto sera recebido definitivamente, mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, e apds a devida execucdo dos servi¢cos de correcao
de defeitos e imperfeicdes, porventura constantes do Termo de Recebimento Provisério.

7.6. Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderda o CREA-RS efetuar os reparos e substituicbes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da reforma do bem imoével, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcéo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execucao por representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 117, da Lei n.0 14.133/2021,

8.2. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucéo do objeto realizada em desacordo
com os parametros fixados neste Contrato, no Edital e em seus anexos, inclusive na hipétese de
execugao por terceiros sem autorizacgao;

8.3. Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no curso de
execucao do objeto, fixando prazo para a sua corregao, se for o caso;

8.4. Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;

8.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;

8.6. Efetuar os pagamentos apods a execuc¢do do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

8.7. Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigagfes dentro das normas e
condi¢bes pactuadas.

8.9. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou



subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Sem prejuizo das demais obrigacBes previstas no Edital e seus anexos, sao obrigacdes da
contratada, cumulativamente:

9.1.1. Apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs) de EXECUCAO de todos os profissionais, no inicio dos
servigos, devidamente quitadas e assinadas pelos responsaveis técnicos da empresa.

9.1.2. A contratada deve instalar no inicio da reforma, em local visivel e proximo ao da execucgao
dos servicos, uma Placa de Identificacao indicando a Empresa e o Responsavel Técnico pela
execucao. Por tratar-se de obra de reforma em condominio, impossibilitando a instalacdo de uma
placa, devera ser instalado em Tamanho A3 colorido proximo ao acesso da sala, com as
informacdes destacadas acima.

9.1.3 A contratada devera apresentar o Comprovante de Inscricao da Obra no Cadastro
Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil, em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugcdo Normativa n® 1.845/2018, da Receita Federal do
Brasil.

9.1.4. Protocolar o Alvara de execucao da reforma junto aos 6rgaos legais de Licenciamento de
Obras da Prefeitura Municipal (Municipio local da obra), com Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), elaborado por profissional habilitado responséavel técnico pela obra para o inicio
efetivo das obras no local, conforme legislacéo vigente.

9.1.5. Apresentar Plano de Gestao de Residuos (PGR) e o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil (PGRCC) com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
elaborado por profissional habilitado responsavel técnico pela obra. Deverd analisar a
necessidade de protocolo do PGRCC na Prefeitura Municipal (Municipio local da obra) e
realizar as tratativas necessarias, conforme exigéncias estabelecidas na Lei Municipal.

9.1.6. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente as Normas NR-6 (uso de equipamentos de protecdo individual), NR-8
(edificacbes), NR-10 (instalacdes e servicos de eletricidade) e NR-18 (obras de construcéo,
demolicdo e reparos) da Portaria n® 3.214/78, aplicaveis aos empregados por ela contratados.
9.1.7. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.7.1. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles
solicitados;

9.1.7.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia,;

9.1.7.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

9.1.7.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigac0es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.7.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.1.7.6. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.1.7.7. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
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de terceiros.

9.1.7.8. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.7.9. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢cfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina, bem como observar as orientacoes
que lhes forem repassadas, por escrito, no que se refere a gestao de ruidos.

9.1.7.10. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao formal,
quaisquer intencbes de mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.7.11. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.7.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.1.7.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.7.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021 ;

9.1.7.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
todas as normas de seguranca da Contratante;

9.1.8. Concluir a execucao da reforma, em perfeita conformidade com as especificacdes
constantes nos projetos e anexos do Edital, impreterivelmente, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. A contratada compromete-se a cumprir a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD),
observando ainda as seguintes condicées:

10.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e
colaboradores, obriga-se a atuar em conformidade com a Legislacédo vigente sobre protecédo de
dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”) identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as
determinacdes de orgados reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei
13.709/2018 (“Lei Geral de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de protecao
de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados
ao CREA-RS;

10.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em
sigilo, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos nao
autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagéo ou
difusdo (“Tratamento n&do Autorizado ou Incidente”), bem como a n&o utilizar, compartilhar ou
comercializar quaisquer elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da
assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilizacdo desses dados apds o término da
finalidade para a qual foram coletados.

10.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores,
compromete-se a:

10.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razao
da inteng&o de firmar contrato;

10.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com 0 mesmo nivel de seguranca que trata
seus documentos, dados e informacdes de carater confidencial,

10.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins exclusivos do presente Contrato,
mantendo-os registrados, organizados, conservados e disponiveis para consulta;

10.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que 0 seu titular
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tenha dado, por escrito, o consentimento inequivoco, ou nas situacdes legalmente previstas ou
acordadas com o CREA-RS;

10.2.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido
coletados e pelo minimo de pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis;

10.2.6. Conservar os dados apenas durante o periodo da contratacdo. Quando da finalizacédo da
contratacdo, a empresa CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao
cumprimento de eventual obrigacdo legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade;

10.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de
seguranca concreto envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais
potencialmente comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigacdo ou remediacéo
tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboracdo necessaria
a qualquer investigacao que venha a ser realizada;

10.2.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informacéo,
acesso, revogacao, oposicao e portabilidade;

10.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no
contexto deste termo, cumpram as disposi¢des legais aplicaveis em matéria de protecao de dados
pessoais, hdo cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso
para quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares;

10.2.10. Os dados coletados poderao estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela
empresa CONTRATADA, ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por
escrito, as mesmas responsabilidades em relacéo a protecdo de dados assumidas pela empresa
CONTRATADA, nao podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo
legal,

10.2.11. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter
acesso, em até 30 (trinta) dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato ndo for
renovado ou, se renovado, for rescindido;

10.2.12. A empresa CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados em
decorréncia da violacdo de suas obrigacfes no ambito desta contratacdo, da violacdo da
legislacdo de protecdo de dados em vigor ou da violacdo de qualquer direito dos titulares de
dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorarios e
custas processuais efetivamente incorridos ou indenizacdo/multa paga em decorréncia de tal
violacéo;

10.2.13. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto,
substituindo qualquer outro acordo sobre tal matéria. AlteracBes, aditamentos e renuncias ao
contrato deverao ser realizados por escrito;

10.2.14. A forma de celebracdo contratual por meios eletrénicos, digitais e informaticos, é
reconhecida como valida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura
eletronica ou certificacdo fora dos padrdes ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo 10, da
Medida Proviséria n°® 2.200/2001 em vigor;

10.2.15. A invalidade de uma ou mais disposi¢des contratuais ndo afetara a validade das demais
condicdes. A disposicéo invélida serd substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposicéo
gue seja adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de ambas as Partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRAC()ES E SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
11.1.1. Der causa a inexecucéo parcial do contrato;

11.1.2. Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo, sem motivo
justificado;

11.1.5. Apresentar documentagcdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugédo do
contrato;

11.1.6. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

11.1.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Seréo aplicadas, ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas, as seguintes
sancoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);
11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“11.1.2.7, “11.1.3” e “11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “11.1.57, “11.1.6", “11.1.7” e “11.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “11.1.2", “11.1.3” e “11.1.4”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Para as infracfes descritas nas alineas “11.1.5.” a “11.1.8.” do subitem 11.1, de 15% a
30% do valor do Contrato.

11.2.4.2. Para a inexecucdao total do contrato prevista na alinea “11.1.3.” do subitem 11.1, de 10%
a 15% do valor do Contrato.

11.2.4.3. Para infracdo descrita na alinea “11.1.2” do subitem 11.1, a multa sera de 7% a 10% do
valor do Contrato.

11.2.4.4. Para infracdes descritas na alinea “11.1.4.” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 7%
do valor do Contrato.

11.2.4.5. Para a infracdo descrita na alinea “11.1.1.” do subitem 11.1, a multa sera de 2% a 5% do
valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133,
de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicacdo da multa ser& facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°
14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicagdo das sancgles realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declarac&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicagao das sang¢des seréo considerados (art. 156, 81° da Lei n®14.133, de 2021 ):
11.9.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida,

11.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.9.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

11.9.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

11.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
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com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancgdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.12. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢fes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora
contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SUBCONTRATACAO
12.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DA CONTRATAGCAO

13.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual equivalente de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

13.2. A forma de complementacdo da garantia descrita se aplica em qualquer hipétese de
reajustamento do valor contratual, inclusive na hipotese de ser firmado termo aditivo para
realizacdo de servicos inicialmente ndo previstos.

13.3. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

13.4. A garantia, nas modalidades caucdo e seguro fianca, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apos a assinatura do contrato.

13.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término do prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
13.6. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

13.7. Ser& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagcdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto;

13.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.8.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento, total
ou parcial, das demais obrigacées nele previstas, inclusive relativamente aos prazos para
execucgao da obra.

13.8.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

13.8.3. Obrigac¢@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes dos servigos prestados, referentes a presente licitacdo, correrao,
por conta da dotac&o orcamentaria n® 6.2.2.1.1.02.01.01.002.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSICOES GERAIS

16.1. O contrato devera ser assinado eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05
(cinco) dias corridos contados da sua disponibilizacdo no sistema eletrénico de Informacéo, SEI,
nos termos do Decreto n° 8.539/2015, que dispde sobre o uso do meio eletrénico na realizacéo do
processo administrativo no ambito dos 6rgdos e das entidades da administracdo publica federal
direta, autarquica e fundacional,

16.1.1. Para poder efetivar as assinaturas eletrbnicas, a licitante vencedora devera estar
cadastrada no sistema eletronico de Informacéo do Crea-RS;

16.1.1.1. Caso nao possua o referido cadastro, sera enviado weblink de pagina da internet, para o
endereco de correio eletrénico, e-mail, do responséavel pela assinatura do contrato, como forma de
se implementar a assinatura eletronica;

16.2. O edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do
instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Porto Alegre/RS para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2026.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo de Almeida Oliveira, Usuario Externo,
em 25/08/2026, as 20:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,
do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE
TORGO, Assessoria Técnica - Arq. e Urb. da Geréncia de Engenharia, em 26/08/2026, as
08:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°®
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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el ;
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eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CLEITON ALCANTARA DE SOUZA, Assessoria
Técnica - Arg. e Urb. da Geréncia de Engenharia, em 26/08/2026, as 08:53, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

il
sel 2
assinatura
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO, Gerente, em
26/08/2026, as 08:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
sel o
assin :Hl_Jl.l "i'
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por LUCI PRATES DA SILVA, Gerente Interino(a), em
26/08/2026, as 08:55, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
sel o
assinatura
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO,
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Superintendente Operacional, em 26/08/2026, as 08:58, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sel’ o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARCAL SARMENTO, Assessoria
Técnica - Eng. Civ. da Geréncia de Engenharia, em 26/08/2026, as 09:16, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de
2015.

1.
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Documento assinado eletronicamente por ALINE BRIAO DO AMARAL, Superintendente de
Administracao e Financas Interino(a), em 26/08/2026, as 09:27, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Sel o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ, Advogado(a),
em 26/08/2026, as 09:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,
do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1.
Sel
assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER,
Presidente, em 26/08/2026, as 15:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

b1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-
F 2 rs.org.br/validar.html, informando o cédigo verificador 4388800 e o codigo CRC BFF3B4BF.
i

Referéncia: Processo n° 2026.000008625-3 SEI n° 4388800 Local: Porto Alegre
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