CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZACAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S3o Luis, 77 - Bairro Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: (51) 3320-2100
- www.crea-rs.org.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 2026.000000737-0

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO:

1.1. CONTRATACﬁO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, PARA REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM BENTO GONCALVES - RS, em conformidade
com os projetos, memorial descritivo e demais condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2. Os quantitativos encontram-se discriminados na Planilha de Composicao de Custos anexa
ao Termo de Referéncia.

1.3. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco global.
2. FUNDAMENTACAO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

2.1. A Inspetoria do CREA-RS de Bento Gongalves completara 45 anos em 2026, tendo sido

instalada no dia 13 de marco de 1981 e abrangendo, hoje, 25 municipios da regiao.

2.2. A presenca de uma Inspetoria do CREA-RS na regido é fundamental para a descentralizagdo
do atendimento, aproximando o Conselho da sociedade e dos profissionais locais, garantindo a
fiscalizacdo eficiente do exercicio das profissdes (Engenharias, Agronomia, Geociéncias), combatendo o
exercicio ilegal, e promovendo a seguranca técnica e qualidade de obras e servicos e protegendo a
comunidade, através da presenca fisica e conhecimento técnico regional.

2.3. O objetivo da reforma é criar um ambiente completo e integrado com novos espagos de
trabalho para as atividades principais do Conselho, além de dreas de colaboracdo em equipe, coworking e
sala de reunido, proporcionando uma infraestrutura totalmente funcional, onde serdo inseridos o
mobilidrio, equipamentos, instalacdes e demais servicos necessdrios para o funcionamento eficiente das
operacdes do CREA-RS na Inspetoria de Bento Goncgalves.

2.4, As salas, apesar de possuirem um sanitario com acessibilidade, esse ndo atende as
exigéncias normativas da ABNT - NBR9050, referente a acessibilidade universal, sendo necessdrio a
readequacdo do mesmo.

2.5. As instalagdes elétricas sdo totalmente deficitarias com fiacdo solta pelo chao, tomadas de
piso em lugares inadequados, canaletas aparentes, além de um sistema de iluminagdo antigo,
composto por lumindrias com calhas de 1,20m.

2.6. Os aparelhos de ar-condicionado instalados sdo antigos e deverdo ser substituidos. A
infraestrutura para instalacdo dos novos equipamentos deverd ser totalmente refeita e embutida nas
paredes.

2.7. A localizacao ideal do prédio e suas condi¢des estruturais saudaveis sdao condicionantes
essenciais, que permitem a realizacdo de uma reforma abrangente e eficiente.

2.8. A auséncia de espacgos especializados para atendimento aos profissionais registrados e
interagdo com a sociedade geram a necessidade de atualizagdao das instalagdes, a fim de atender aos



padrdes atuais de funcionalidade e tecnologia, além de melhorar a eficiéncia operacional e a experiéncia
dos usuarios;

2.9. A reforma da Inspetoria do CREA-RS de Bento Gongalves é uma necessidade fundamental
para concretizar o Plano de Melhorias das Inspetorias 2026, o qual visa transformar os ambientes atuais
em espacos funcionais, eficientes e representativos para a instituicdo, além de estabelecer uma imagem
institucional condizente com a importancia do CREA-RS.

3. DETALHAMENTO/ESPECIFICAGOES DO OBJETO:

3.1. Sem prejuizo de especificacbes outras, os elementos necessarios a perfeita caracterizacdo
do objeto, parte integrante deste Termo de Referéncia, encontram-se definidos nos seguintes
documentos abaixo:

3.1.1. Projeto Arquitetbnico de reforma, memorial descritivo, orcamento global e cronograma
fisico-financeiro, conforme Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) N2 16419261 (3680241) do
profissional responsavel, Arquiteto e Urbanista Cleiton Alcantara de Souza, CAU/BR 00A283230-5.

3.1.2. Projeto de Mobilidrio, Projeto Hidrossanitdrio e Projeto Elétrico conforme Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) N2 16421581 (3680247) do profissional responsavel, Arquiteto e
Urbanista Leonnardo David de Mesquita Strenge Torgo, CAU/BR 00A943606.

3.1.3. Projeto Arquiteténico, Hidrossanitario, Instalacdes Elétricas e TubulagGes de Internet,
conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) N2 14228715 (3680253) do profissional
responsavel, Engenheiro Civil Eduardo Marcal Sarmento, CREA-RS234156.

3.1.4. Projeto de Instalagdes Elétricas em baixa tensdo, sistema de cabeamento estruturado de
dados e telecomunicagbes, sistema de automacao, circuito fechado de CFTV, projeto de sonorizacdo,
projeto de rede de comunicacdo digital sem fio - WI-FI, projeto de controle eletronico de acesso
com sistema de inteligéncia artificial, memorial descritivo e orgamento comercial conforme Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) N2 13616590 do profissional responsavel, Engenheiro Eletricista Pedro da
Costa Petry - CREA-RS236504.

3.2. A obra consiste em reforma das Salas Comerciais N2 42 e N2 43, |ocalizadas no CENTRO
PROFISSIONAL SAO GABRIEL, situado a Rua Visconde de Sdo Gabriel n? 392, na cidade de Bento
Gongalves/RS com area privativa total de intervencdo de 112,63 m?, distribuida nos seguintes espacos,
conforme Projeto aprovado.

Recepgdo — 8,50 m?
Administrativo - 8,00 m?
Coworking /Reunides — 29,00 m?
Sala de Reunides — 15,80 m?
Fiscalizagdo - 14,00 m?
Circulagdo 1 —5,15 m?
Circulagdo 2 — 5,90 m?
Associag¢do — 6,00 m?
Sanitario PCD — 3,80 m?
Sanitario — 2,52 m?
Copal-1,78 m?
Copa2-1,62m?
3.3. Os servicos a serem executados estdo a seguir resumidos:
Demolicdo de paredes de alvenaria, paredes de gesso e revestimentos ceramicos.

Demolicao de piso ceramico e remocado de rodapés de madeira.



Remocdo de todas as lougas sanitarias.
Remocgao de luminarias antigas tipo fluorescentes.

Pavimentacdo com piso vinilico de PVC tipo régua, espessura 3mm, alta resisténcia e
durabilidade ao trafego intenso e instalacdo de rodapés em poliestireno 15cm liso branco para
acabamento junto as paredes.

Pavimentacdo com piso ceramico tipo porcelanato branco esmaltado 60x60cm, nos
sanitarios e copas.

Execucdo de paredes com placas de gesso acartonado (drywall) com uma face simples e
estrutura metdlica com guias simples, incluindo reforgos e isolamento acustico, para sanitarios e copa.

Execugdo de forro de gesso acartonado (drywall) com rodaforro em negativo.
Lixamento de paredes e forros, aplicacdo de massa corrida e pintura geral.

Revestimento ceramico tipo porcelanato branco mate 60x60cm, nas paredes dos sanitarios
e copa.

Instalagdes hidrossanitarias para banheiros e copas, incluindo tubulagdes de agua e esgoto,
lougas, metais e acessorios.

Instalacdo de portas nos sanitarios e copas.
Vedacgao das esquadrias existentes.

Execugao completa das instalagdes de infraestrutura elétrica e ldgica, incluindo
iluminacdo, tomadas, disjuntores, etc.

Instalacdo dos sistemas de climatizacdo constituido por 05 aparelhos tipo Splits, incluindo
materiais, tubulacdes, drenagens e testes com equipamentos a serem fornecidos pelo CREA-RS.

Instalacdo de bancadas em granito preto nos sanitdrios e copas;

Instalagdo de mobiliario, confeccionado em marcenaria sob medida, constituido de
armario bancada para copa em MDF, armario multiuso e arquibancada, tipo plataforma multiuso com
01 degraus, conforme detalhado em projetos especificos.

Instalagdo de nichos em OSB natural, medindo 28,4x28,4cm com profundidade de 31,4cm.

Fornecimento de estantes com estrutura em tubo industrial quadrado em aco SAE
30x30mm, com pintura epoxi semi-brilho.

Instalagao de persianas tipo rol6 em tecido tipo tela solar, Screen 3% com acionamento

manual.
Instalagdo de sinalizagdao e comunicacgao visual, constituida por placas internas de portas.
Limpeza permanente e final da obra.

3.4. Os servicos deverdao ser executados, rigorosamente, conforme especificagdes técnicas e

detalhamentos constantes nos Projetos Executivos, Memoriais Descritivos, Planilha de Orcamentos e
demais documentos anexos ao presente Termo de Referéncia, os quais constituem partes integrantes do
presente processo.

3.5. A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de
obra necessarios para a correta e perfeita execu¢do completa dos servicos contratados.

3.6. Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificacdes e quando necessaria a definicdo de padrdo e especificacdes técnicas.

3.7. As amostras de todos os materiais e revestimentos deverdao ser previamente aprovadas
pela fiscalizacdo, para aprovagdo das cores, texturas, materialidade e/ou especificacdo técnica dos
materiais, conforme indicados no memorial e nos projetos executivos.

3.8. A mado-de-obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execucdo e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrdoes conhecidos em servicos



congéneres.

3.9. Os projetos fornecidos pelo CREA-RS ndo poderao sofrer modificagdes durante a execugao
dos servicos. Toda e qualquer alteracdo do objeto, que eventualmente se fizer necessaria, devera ser
submetida a analise prévia da Geréncia de Engenharia - GENG do CREA-RS, e, se aprovada, formalizada
via Termo Aditivo.

3.10. A contratada sera responsavel pelas modificacGes indevidas ou ndo autorizadas, as suas
expensas e sem prorrogacdo de prazo.

3.11. A contratada garantird o controle sobre todo entulho da obra e, em qualquer hipdtese, nao
o depositara sobre o passeio ou demais dreas publicas.

3.12. Os locais eventualmente atingidos durante a execucdo dos servicos deverdo ser
inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos) sem qualquer
onus ao CREA-RS e sem prorrogacao de prazo contratual.

3.13. A contratada deverda fornecer as ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos
responsaveis técnicos pela execucdo dos servigcos antes de iniciar a execu¢do do objeto. Esse documento
devera ficar no local, visivel, enquanto durar os servicos.

3.14. A contratada deverd observar as normas gerais e especificas contidas em memoriais
descritivos e plantas, bem como devera utilizar EPI - Equipamentos de Protec¢do Individual, garantindo
protecdo coletiva, sob sua despesa e responsabilidade.

3.15. Os responsaveis técnicos da contratada, habilitados no processo licitatdrio, deverdo
acompanhar a execugao dos servigos, respeitando, rigorosamente, o Cronograma de datas com vistas ao
cumprimento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para conclusdo da obra, fornecendo
relatério de acompanhamento da execucdo dos mesmos, devidamente assinado.

3.16. O relatério de acompanhamento dos servicos deverda ser remetido a Geréncia de
Engenharia do CREA-RS em formato digital PDF e devera conter a relacdo dos servicos executados e dos
servicos em andamento, com registro fotografico legendado, comprovando a execu¢do dos mesmos,
juntamente com a Nota Fiscal.

4, VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO/AQUISICAO:

4.1. O valor global para a execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia esta orcado
em RS 368.645,82 (trezentos e sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), sendo: RS 258.371,09 (duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e um reais e
nove centavos) de materiais e RS 110.274,73 (cento e dez mil e duzentos e setenta e quatro reais e
setenta e trés centavos) de mao de obra.

4.2. O Valor Maximo (preco global) que o CREA-RS admite pagar para a execucdo dos servigos
objeto desta licitacdo, é o valor global orcado e apresentado na PLANILHA GLOBAL DE
CUSTOS (3680216), elaborada pelo Assessor, Arquiteto e Urbanista Cleiton Alcantara de Souza -
CAU/BR 00A2832305, RRT 16419261 (3680241), através do Software PLEO (Planilha Eletrénica de
Orcamentos de Obras e Servicos de Engenharia) com base de dados no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), contemplando encargos sociais de 111% e BDI de 24,42%
para os servicos e de 15% para os equipamentos.

4.3. Na elaboracdo do orcamento é necessario que o licitante apresente o valor global, em
moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena execucao
dos servicos, objeto da licitacdo, conforme Planilha Modelo (3680233).

4.4, A empresa vencedora devera apresentar, posteriormente a abertura das propostas, as
composicdes dos custos unitdrios, contendo os insumos, coeficientes e precos conforme Modelo de
Planilha de Custos e o Cronograma Fisico Financeiro.

4.5. Nos precos propostos pela proponente, deverdao estar incluidos os lucros, todos os
pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de materiais, despesas de execucdo, mao de obra, leis



sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir
sobre os servicos e o pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total responsabilidade da
empresa contratada.

5. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

5.1. Conforme pesquisa prévia junto a Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as
despesas decorrentes da presente contrata¢do correrao por conta de recursos especificos consignados no
Orgamento, e serd atendida pela seguinte dotagao:

5.2. Rubrica Orgamentaria: 6.2.2.1.1. 02.01.01.002 — REFORMAS

5.3. Disponibilidade Orgamentaria: RS 1.819.275,72 (Hum milhéo e oitocentos e dezenove mil
e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

6. QUALIFICACAO TECNICA

6.1. Certiddo de Registro da empresa no Conselho Profissional competente, CREA e/ou CAU do
Estado de origem, domicilio ou sede do licitante.

6.2. Comprovacgado de a licitante possuir, em seu quadro permanente, na data da habilitagao, 01
(um) Engenheiro Civil Pleno ou 01 (um) Arquiteto Pleno, devidamente reconhecidos pelas entidades
competentes, detentores de atestados de responsabilidade técnica para execugao de servigos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto deste certame,
devidamente registrados no Conselho Profissional competente, CREA e/ou CAU ou através de Certidoes
de Acervo Técnico (CAT).

6.3. A prova de a empresa possuir no quadro permanente, profissional de nivel superior serd
feita, em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da apresentagao do contrato social e no caso
de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou por meio de
contrato de prestacdo de servicos celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

6.4. A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, sera feita mediante
apresentacdo de comprovacdao de aptiddo para prestacdo de servico pertinente e compativel com o
objeto da licitacdo, através de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no Conselho Profissional competente.

6.5. Declaracdo formal da licitante, assinada por seu representante legal ou procurador, com
indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados, disponiveis e suficientes
para a realizagdo do objeto da licitagdo, rigorosamente, durante o prazo estabelecido de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a contar da Ordem de Inicio dos servigos.

6.6. A equipe técnica indicada devera participar da execu¢do do contrato, e a substituicdo
desses profissionais por outros de experiéncia equivalente ou superior sera admitida, somente,
com autorizacdo prévia da Administracgdo.

7. CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto sera feito, provisoriamente, pela Fiscalizacdo da Geréncia de
Engenharia do CREA-RS, mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita do contratado.

7.2. No TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO serdo indicadas as eventuais correcdes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo
para a execucdo dos devidos ajustes;

7.3. Serd rejeitado, no todo ou em parte, o objeto, se entregue em desacordo com as
especificacOes técnicas e detalhamentos constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha de



Orcamentos e demais documentos anexos ao presente Termo de Referéncia, cabendo ao contratado
todos os 6nus decorrentes da rejeigcao.

7.4. A fiscalizacdo do CREA-RS ndo efetuard o ateste da ultima medicdo dos servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

7.5. O objeto serd recebido definitivamente, mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, e apds a devida execucdo dos servicos de correcdo de defeitos e
imperfei¢cdes, porventura constantes do Termo de Recebimento Provisoério.

7.6. Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o CREA-RS efetuar os reparos e substituicbes necessarias,
seja por meios proprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente do
seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8. PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA/EXECUGAO:

8.1. Prazo de Execucdo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data indicada
na Ordem de Inicio dos Servicos.

8.2. Os servicos serao executados na Inspetoria do CREA-RS de Bento Gongalves, Rua Visconde
de S3o Gabriel n2 392, Salas N2 42 e N2 43 do CENTRO PROFISSIONAL SAO GABRIEL, na cidade de Bento
Gongalves/RS.

8.3. Os servicos deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, no horario noturno
das 19h00 as 03h00 e aos sabados das 8h00 as 17h00.

8.4. Os servicos deverdo ter inicio em até 07 (sete) dias corridos apds a assinatura do Contrato
e a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a qual sera entregue em Reunido preliminar a ser realizada
na Geréncia de Engenharia do CREA-RS, a Rua S3o Luis N2 77 - 72 andar - Porto Alegre - RS com a
presenca dos responsaveis técnicos da contratada, a fim de tomarem ciéncia de detalhes e implicacdes
executivas para o bom desenvolvimento dos servigos contratados.

8.5. A empresa deverd encaminhar relagdo com todo o ferramental que entrard no local da
execucao dos servicos, bem como indicar o(s) funciondrio(s) responsavel(eis) pela retirada dos materiais.

8.6. Serdo realizadas 02 (duas) medi¢Ges dos servicos realizados: a primeira aos 30 (trinta)
dias de obra e a ultima na entrega final dos servigos.

8.7. As medicOes apresentadas deverdo estar acompanhadas de meméria de calculo, Relatério
detalhado e Relatério Fotografico em formato digital, apresentando fotos dos locais, antes e depois de
cada intervengao.

8.8. A aprovacdo do Relatério pela fiscalizacdo do CREA-RS, é condicdo obrigatéria para a
continuidade do processo de pagamento dos servicos prestados pela empresa contratada.

8.9. Vigéncia da contratacdo: 12 (doze) meses.

8.10. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execuc¢do dos servicos, a fim de englobar

os recebimentos provisério e definitivo amparando a necessidade de possiveis corregdes no
funcionamento dos servigos entregues.

9. GARANTIA DO OBJETO

9.1. A celebracio da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARA REFORMA DA INSPETORIA DO CREA-RS EM BENTO GONCALVES -



RS, implica, automaticamente, na obrigacdao de garantia do objeto, pela contratada, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados do recebimento definitivo dos servigos, por sua qualidade e seguranga nos termos
do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
por parte do CREA-RS.

10. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO:

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias da sua
inexecucao total ou parcial, a que der causa.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila ou aditivo.

10.3. As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas sempre
por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.5. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa, mediante atesto recebimento dos servigos prestados
pelo fiscal de contrato.

10.6. Os fiscais de contrato deverao informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da
prestacdo dos servicos pela contratada.

10.7. O gestor do contrato, com base nas informagdes encaminhadas pelo fiscal de contrato,
tomara providéncias para a formalizagdao de processo administrativo de responsabilizagcdo para fins de
aplicacdo de sancdes.

10.8. A execucdo dos servicos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.9. Indicamos para a fiscalizacdo desta contratacdo o empregado lotado na Geréncia de
Engenharia do CREA-RS: Assessor, Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de Mesquita Strenge Torgo -
CAU/BR A943606.

11. CONDICf)ES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATACAO

11.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato.

11.2. O servico é enquadrado como obra de engenharia.

12. SUBCONTRATAC[\'O

12.1. N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

13. GARANTIA DA CONTRATACAO / VISTORIA

13.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?

14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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13.2. Em caso de opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

13.3. A garantia, nas modalidades caucdo e seguro fianca, deverd ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

13.4. O contrato podera oferecer maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo
a garantia da contratacao.

13.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo
em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

13.6. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

13.7. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto.

13.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.8.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

13.8.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdao a contratada; e

13.8.3. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.9. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, no horario das 9h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00.

13.10. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdao formal assinada
pelo responsdavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacdo. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

14. DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:
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14.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

14.2.4. Multa:

a) Para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 14.1, de 15% a 30% do
valor do Contrato.

b) Para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 14.1, de 10% a
15% do valor do Contrato.

c) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 14.1, a multa sera de 7% a 10% do
valor do Contrato.

d) Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 14.1, a multa serd de 5% a 7% do
valor do Contrato.

e) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 14.1, a multa serd de 2% a 5% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

14.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de
2021)

14.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

14.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

14.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sanc¢0es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos orgdos de controle.

14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
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Lei n? 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

14.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n2 14.133, de 2021)

14.13. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar s3do passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.14. Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizaces, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

15. DEVERES DA CONTRATADA:

15.1. Sem prejuizo das demais obrigacGes previstas no Edital e seus anexos, sdo obrigacGes da
contratada, cumulativamente:

15.2. Apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs) de EXECUCAO de todos os profissionais, no inicio dos servicos,
devidamente quitadas e assinadas pelos responsdveis técnicos da empresa.

15.3. A contratada deve instalar no inicio dos servicos, em local visivel e préximo ao da execucao
dos servicos, uma Placa de Identificagdao indicando a Empresa e o Responsavel Técnico pelos servicos. Por
tratar-se de obra de reforma em condominio, impossibilitando a instalacdo de uma placa, devera ser
instalado em Tamanho A3 colorido préximo ao acesso da sala comercial, com as informacdes destacadas
acima.

15.4. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa n2
1.845/2018, da Receita Federal do Brasil.

15.5. Protocolar o Alvard de execucdo da reforma junto aos 6rgdos legais de Licenciamento de
Obras da Prefeitura Municipal de Bento Gongalves, com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
elaborado por profissional habilitado responsavel técnico pela obra para o inicio efetivo das obras no
local, conforme legislacdo vigente.

15.6. Apresentar Plano de Gestao de Residuos (PGR) e o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC) com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) elaborado por profissional
habilitado responsavel técnico pela obra. Devera analisar a necessidade de protocolo do PGRCC na
Prefeitura Municipal de Bento Gongalves e realizar as tratativas necessarias, conforme exigéncias
estabelecidas na Lei Municipal.

15.7. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente as Normas NR-6 (uso de equipamentos de protecdo individual), NR-
8 (edificacdes), NR-10 (instalacOes e servicos de eletricidade) e NR-18 (obras de construcdo, demolicdo e
reparos) da Portaria n2 3.214/78, aplicaveis aos empregados por ela contratados.
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15.8. A empresa deverd possuir, em obra, uma cépia do caderno com os diadrios de obra da
execucdo, atualizados diariamente, contendo todas as atividades e acontecimentos da obra. Os diarios
deverdo ser encaminhados, periodicamente, para a fiscalizacdo, em média, a cada 15 (quinze) dias
corridos.

15.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia,
no Contrato e no Edital (com seus anexos), assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

15.10. Atender as determinacles regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l, da Lei n? 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados.

15.11. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste Termo de
Referéncia e do contrato, com habilitagio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

15.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados.

15.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdao especifica.

15.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

15.15. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

15.16. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

15.17. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

15.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

15.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

15.20. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagao na licitagao;

15.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

15.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta.

15.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
todas as normas de seguranca da Contratante;
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15.25. Concluir a execugao da reforma, com todas as especificagdes constantes nos projetos e
anexos do Edital, impreterivelmente, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

16. DEVERES DA CONTRATANTE:
16.1. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;
16.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecGes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

16.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado;
16.4. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021;

16.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢dao do objeto, no
prazo, forma e condi¢cGes estabelecidos no Contrato e no Termo de Referéncia;

16.6. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na Lei e no Contrato.

16.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

16.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado.

16.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

16.10. A Administra¢do ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17. DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS - LGPD

17.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Protegcdo de Dados, nos
termos e condic¢des a seguir relacionados:

17.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funciondrios, prepostos e
colaboradores, obriga-se a atuar em conformidade com a Legislagdo vigente sobre protecdo de dados
relativos a uma pessoa fisica (“Titular”) identificada ou identificivel (“Dados Pessoais”) e as
determinacg&es de drgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei
Geral de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de protecdo de dados de cada pais
onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

17.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em
sigilo, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos nao autorizados e
de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacao ou difusdo (“Tratamento
nao Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo igualmente
vedada a utilizacdo desses dados ap6s o término da finalidade para a qual foram coletados.

17.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores,
compromete-se a:

17.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da
intencdo de firmar contrato.



17.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranga que trata seus
documentos, dados e informacgdes de carater confidencial.

17.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato,
mantendo-os registrados, organizados, conservados e disponiveis para consulta.

17.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular
tenha dado o consentimento inequivoco, ou nas situa¢des legalmente previstas ou acordadas com o
CREA-RS.

17.2.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido
coletados e pelo minimo de pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis.

17.2.6. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a celebracdao da contratacao.
Quando da finalizacdo da contratacdo, a empresa CONTRATADA poderd manter os dados pelo prazo
necessario ao cumprimento de eventual obrigacdo legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade.

17.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de
segurancga concreto envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente
comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigacdo ou remediacdo tomadas ou planejadas
em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboracdo necessdria a qualquer investigacdo que
venha a ser realizada.

17.2.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informacao,
acesso, revogacao, oposicao e portabilidade.

17.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto
deste termo, cumpram as disposicoes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, nao
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que
ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares.

17.3. Os dados coletados poderdao estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela
empresa CONTRATADA, ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as
mesmas responsabilidades em relacdo a protecdo de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, nao
podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal.

17.4. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter
acesso, em até 30 (trinta) dias, nos casos em que () o CREA-RS solicitar; (II) o contrato ndo for renovado
ou, se renovado, for rescindido.

17.5. A empresa CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia
da violacdo de suas obrigacdes no ambito desta contratacdo, da violacdo da legislacdo de protecdo de
dados em vigor ou da violagao de qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS
por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorarios e custas processuais efetivamente incorridos ou
indenizagdo/multa paga em decorréncia de tal violacdo.

17.6. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto,
substituindo qualquer outro acordo sobre tal matéria. Alteracdes, aditamentos e rendncias ao contrato
deverdo ser realizados por escrito.

17.7. A forma de celebracdo contratual por meios eletronicos, digitais e informaticos, é
reconhecida como vdlida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrénica ou
certificacdo fora dos padrdes ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo 10, da Medida Proviséria n2
2.200/2001 em vigor.

17.8. A invalidade de uma ou mais disposicdes contratuais ndo afetara a validade das demais
condigbes. A disposicdo invalida sera substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposicdo que seja
adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de ambas as Partes.

18. ANEXOS
18.1. Projeto Arquitetonico Executivo, AO1 a A12 (3677968).



18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.

Projeto Mobilidrio, MO1 a M05 (3677970).

Projeto Elétrico, EL1 (3677992).

Projeto Hidrossanitario, HO1 e HO2 (3678077).

Projeto Ldgico, LO1 (3679765).

Memorial Descritivo Reforma (3680194).

Memorial Descritivo Elétrico (3680198).

Memorial Descritivo Hidro (3680202).

Memorial Descritivo Cabeamento Estruturado (3680206).
Planilha Global de Custos (3680216)

Cronograma Fisico Financeiro (3680226)

Planilha Modelo para Orcamento (3680233).

RRT 16419261 (3680241) do Assessor Arquiteto e Urbanista Cleiton Alcantara de Souza -

CAU/BR 00A2832305, RRT 16421581 (3680247) do Assessor Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de
Mesquita Strenge Torgo - CAU/BR 000A943606 e ART 14228715 (3680253) do Engenheiro Civil Eduardo
Marcal Sarmento.

Este Termo de Referéncia deve ser assinado pelo Setor Requisitante/Geréncia, e assinado pela Autoridade
Competente/Presidente como aprovagdo.

DE ACORDO, AUTORIZA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO, Assessor(a), em
06/02/2026, as 11:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEITON ALCANTARA DE SOUZA, Assessor(a), em
06/02/2026, as 11:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARCAL SARMENTO, Assessor(a), em
06/02/2026, as 11:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO,
Assessor(a), em 06/02/2026, as 11:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DONARIO RODRIGUES BRAGA NETO, Gerente, em
06/02/2026, as 11:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO, Gestor(a) Operacional,
em 09/02/2026, as 11:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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eil Documento assinado eletronicamente por ROQUE RUTILI, 12 Vice-Presidente no Exercicio da
;g'mm':. L‘ily Presidéncia, em 09/02/2026, as 13:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art
eletrénica 69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Et*_' Fir : A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-rs.org.br/validar.html,
:"i__;&}iﬁ;’; informando o cédigo verificador 3630639 e o codigo CRC 3D2920A0.
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