CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO SUL

c REA PLANILHA DE ORCAMENTO

1. OBJETO: REFORMA INSPETORIA RIO GRANDE -RS

2. ENDERECO DE EXECUGAO/ENTREGA: Rua Silva Paes, 266 - Salas 501 e 702 - Centro - Rio Grande/RS

3. PLAZO DE EXECUCAO/ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS (contados & partir da data indicada na Ordem de Inicio dos Servigos)
4. CONDICOES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados apds as medicdes

GERENCIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO

Data: 16/02/2023
BDI: 30%
Encargos Sociais: 140%

ORGAMENTO
ITENS DESCRICAO QUANT.  UNID. CusTo UN”’?'“O CUSTO TOTAL — CUSTO TOTAL R$
MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA
1. OBRAS CIVIS
1.1 ADMINISTRAGAO DE OBRA
ENGENHEIRO DE OBRA- 95M 2,00 MS RS - RS 11.718,00 RS - RS 23.436,00 R$ 23.436,00
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 200,00 M2 RS - RS 3535 RS - RS 7.070,00 RS 7.070,00
TOTAL DO ITEM RS - RS 30.506,00 R$ 30.506,00
1.2 DEMOLIGAO / REMANEJAMENTO / REMOGAO
RETIRADA DE ESQUADRIAS (70x210cm=4un / 90x210cm=2un) 9,66 M2 RS - RS 29,39 RS - RS 283,91 R$ 283,91
REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM 150,00 M2 RS - RS 19,99 R$ - RS 2.998,50 R$ 2.998,50
REMOGAO DE FORRINHO DE LAMBRI 165,00 M2 RS - RS 43,77 RS - RS 7.222,05 RS 7.222,05
DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 40,00 M2 RS - RS 18,19 R$ - RS 727,60 R$ 727,60
RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA 195,00 M2 RS - RS 590 RS - RS 1.150,50 RS 1.150,50
TOTAL DO ITEM RS - RS 12.382,56 R$ 12.382,56
1.3 PAREDES / DIVISORIAS
PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO (REUNIBGES) 30,30 M2 RS 156,00 R$ - RS 4.726,80 RS - RS 4.726,80
PAINEL DIVISORIA DE VIDRO LISO 4mm TRANSPARENTE-INSTALADA 30,00 M2 RS 236,11 R$ - RS 7.083,30 RS - RS 7.083,30
PAINEL DE VIDRO LISO TEMPERADO 8mm - 0,40X2,50m COLOCADA (auditério) 1,00 UNID R$ 1.950,00 R$ 13,00 RS 1.950,00 RS 13,00 RS 1.963,00
TOTAL DO ITEM RS 13.760,10 R$ 13,00 R$ 13.773,10
1.4 FORROS
FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 68,00 M2 RS 114,40 RS - RS 7.779,20 RS - RS 7.779,20
ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=35 CM (4 BANHEIROS) 6,00 UNID RS 32,24 RS 8,29 R$ 193,44 RS 49,74 RS 243,18
RODAFORRO DE GESSO EM NEGATIVO 50,00 M RS 9,93 R$ 10,39 R$ 496,50 RS 519,50 R$ 1.016,00
TOTAL DO ITEM RS 8.469,14 R$ 569,24 RS 9.038,38
1.5 PAVIMENTAGAO
PISO VINILICO ALTA RESIST.- CONTRAPISO S/LAJE CURADA 160,00 M2 RS 292,28 R$ 87,39 R$ 46.764,20 RS 13.982,40 R$ 60.746,60
RODAPE POLIESTIRENO BRANCO h=7cm 73,00 M RS 0,59 R$ 23,47 RS 43,07 RS 1.713,31 RS 1.756,38
TOTAL DO ITEM RS 46.807,27 RS 15.695,71 R$ 62.502,98
1.6 ESQUADRIAS / FERRAGENS
PORTA EXTERNA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10 2,00 ¢l RS  1.38557 RS 240,33 RS 2.771,14 RS 480,66 RS 3.251,80
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10 4,00 ol RS 143061 RS 240,33 RS 5.722,44 RS 961,32 RS 6.683,76
PORTA VIDRO TEMPERADO 8mm 0,80X2,10 COM BANDEIRA DE VIDRO FIX0 0,80X0,50m 3,00 ¢l RS 3.250,00 R$ 13,00 R$ 9.750,00 R$ 39,00 RS 9.789,00
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 4,00 ¢ RS 99,58 RS 211,16 RS 398,32 RS 844,64 RS 1.242,96
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 2,00 c RS 224,51 RS 211,16 RS 449,02 RS 422,32 RS 871,34
TOTAL DO ITEM RS 19.090,92 R$ 2.747,94 R$ 21.838,86
1.7 PINTURA
SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 180,00 M2 RS 2,11 R$ 13,44 RS 379,80 R$ 2.419,20 RS 2.799,00
PINTURA ACRILICA (PAREDES) SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 180,00 M2 RS 11,83 RS 24,00 R$ 2.129,40 RS 4.320,00 R$ 6.449,40
PINTURA ACRILICA PRETO FOSCO (LAJES / VIGAS) -2 DEMAOS 150,00 M2 RS 10,35 R$ 18,72 R$ 1.552,50 R$ 2.808,00 R$ 4.360,50
VERNIZ POLIURETANO SOBRE ESCADA-2 DEMAOS 30,00 M2 RS 13,07 R$ 24,00 RS 392,10 RS 720,00 RS 1.112,10
TOTAL DO ITEM RS 4.453,80 RS 10.267,20 R$ 14.721,00
1.8 DIVERSOS
BANCADA COPA EM MDF LAMINADO (1,80m x 0,55m) 1,00 UNID R$ 8450,00 RS 13,00 R$ 8.450,00 R$ 13,00 R$ 8.463,00
BANCADA RECEPGAO EM MDF LAMINADO (3,45m x 0,60m x 1,00m) 1,00 UNID R$ 13.650,00 R$ 13,00 RS 13.650,00 R$ 13,00 R$ 13.663,00



BANCADA LATERAL RECEPCAO EM MDF LAMINADO (2,40m x 0,60m) 1,00 UNID R$  3.250,00 R$ 13,00 R$ 3.250,00 R$ 13,00 R$ 3.263,00
DIVISORIA MADEIRA RIPADA 2,00m comprimento h=2,10m 1,00 UNID R$ 591500 R$ - RS 591500 R$ - RS 5.915,00
LIMPEZA/LAVAGEM PELE DE VIDRO EXISTENTE 42,00 M2 RS - RS 195,00 R$ - RS 8.190,00 R$ 8.190,00
REAPROVEITAMENTO LAMBRI MADEIRA P/ REVESTIMENTO PAREDE 55,00 M2 RS - RS 162,50 R$ - RS 8.937,50 R$ 8.937,50
ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO 4,00 RS 57,42 R$ 26,39 R$ 229,68 RS 105,56 RS 335,24
TOTAL DO ITEM R$ 31.494,68 R$ 17.272,06 R$ 48.766,74
1.9 MATERIAL ELETRICO

AR CONDICIONADO 12.000 BTU SPLIT INVERTER-FORNECIMENTO 2 UNID R$ 4.72407 RS 307,66 RS 9.448,14 R$ 615,32 R$ 10.063,46
AR CONDICIONADO 18.000 BTU SPLIT INVERTER-FORNECIMENTO 4,00 UNID R$ 6.71883 R$ 307,66 RS 26.87532 RS 1.230,64 R$ 28.105,96
CANALETA SOBREPOR ELETRICA 7x2,5cm ALUMINIO BRANCO 130,00 M RS 52,00 R$ 13,00 R$ 6.760,00 RS 1.690,00 R$ 8.450,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 80,00 M RS 3,98 RS 18,47 R$ 318,40 RS 1.477,60 R$ 1.796,00
CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 3500  UNID R$ 1,00 R$ 9,52 R$ 3500 R$ 333,20 R$ 368,20
CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES 2,00 UNID  R$ 80,89 RS 94,98 R$ 161,78 RS 189,96 RS 351,74
DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 6,00 UNID RS 14,30 R$ 15,82 R$ 85,80 RS 94,92 R$ 180,72
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 2,00 UNID  R$ 92,30 R$ 4221 R$ 184,60 RS 84,42 RS 269,02
DISJUNTOR BIPOLAR 20A 6,00 UNID RS 75,40 R$ 26,39 R$ 452,40 R$ 158,34 RS 610,74
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR LED 60x60cm (45w) 19,00  UNID R$ 100,79 R$ 63,31 RS 1.91501 R$ 1.202,89 R$ 3.117,90
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR LED 30x30cm (25w) 7,00 UNID RS 67,63 RS 52,75 R$ 473,41 R$ 369,25 R$ 842,66
LUMINARIA PLAFON SOBREPOR LED 40x40cm (36w) 21,00  UNID R$ 87,79 RS 63,31 RS 1.843,59 R$ 1.329,51 R$ 3.173,10
CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 550,00 M RS 4,81 RS 2,65 RS 2.64550 RS 1.457,50 R$ 4.103,00
CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 450,00 M RS 6,73 RS 3,97 R$ 3.028,50 RS 1.786,50 R$ 4.815,00
CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) 150,00 M RS 11,26 R$ 528 RS 1.689,00 R$ 792,00 R$ 2.481,00
CAIXA SOBREPOR 25MM C/INTER.SIMPLES+TOM.UNIVERSAL 4,00 UNID  R$ 36,67 RS 34,29 RS 146,68 RS 137,16 R$ 283,84
CAIXA SOBREPOR 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T 3500  UNID RS 44,99 RS 31,64 RS 1.574,65 RS 1.107,40 R$ 2.682,05
CAIXA SOBREPOR 25MM CAIXA DE PASSAGEM 21,00  UNID R$ 11,91 R$ 18,97 R$ 250,11 R$ 398,37 R$ 648,48
CAIXA SOBREPOR 25mm TOMADA AR CONDICIONADO 6,00 UNID RS 845 RS 18,97 RS 50,70 R$ 113,82 RS 164,52
CAIXA SOBREPOR 25mm INTERRUPTOR SIMPLES 3,00 UNID  R$ 19,15 R$ 38,00 RS 57,45 RS 114,00 R$ 171,45
CAIXA SOBREPOR 25mm COM INTERRUPTOR DUPLO 4,00 UNID RS 29,08 R$ 31,64 RS 116,32 R$ 126,56 RS 242,88
CAIXA SOBREPOR 25MM INTERRUPTOR CHAVE HOTEL 4,00 UNID  R$ 2508 RS 26,39 RS 100,32 R$ 105,56 RS 205,88
TOTAL DO ITEM R$ 58.212,68 RS 14.914,92 R$ 73.127,60

TOTAL ORGAMENTO R$ 182.288,59 RS 104.368,63 R$ 286.657,22

SANDRA BERTO - RESPONSAVEL TECNICA

Engenheira Civil CREA / RS 82617




