

ESCLARECIMENTOS – TP 06/2023 – REFORMA DE RIO GRANDE

QUESTIONAMENTO 01: O Item 1.5. Pavimentação apresenta preço inexecutável. Conforme orçamento enviado em anexo, o valor do material na espessura 5mm conforme especificado é muito superior ao valor apresentado em planilha. Tornando assim o item inexecutável.

ESCLARECIMENTO:

A PLANILHA GLOBAL DE CUSTOS foi elaborada no SOFTWARE de ORÇAMENTAÇÃO PLEO 4.0 e, ao importar tal planilha para o formato EXCEL, ocorreu uma divergência nas fórmulas em 02 linhas da planilha e consequente alteração em 02 itens, conforme abaixo:

- O **Item 1.1 Engenheiro de obra** ficou orçado em **R\$ 75.009,80** (superfaturado), quando o valor correto é de **R\$ 23.436,00**, por 2 meses de obra (salário mínimo/mês engenheiro civil R\$ 11.718,00).

Portanto, uma diferença a maior de **R\$ 51.573,80**.

- O **Item 1.5 PAVIMENTAÇÃO – Piso Vinílico Alta Resistência-Contrapiso s/laje curada** ficou orçado em **R\$ 9.172,80** (inexecutável) quando o valor correto é de **R\$ 60.746,60**.

Portanto, uma diferença a menor de **R\$ 51.573,80**.

Dessa forma, não há alteração no custo total da Planilha, cujo valor total está orçado em **R\$286.657,22**.

Em função do ocorrido, procedemos a correção das fórmulas nos itens 1.1 e 1.5 e anexamos a Planilha corrigida.
