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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 2025.000007964-0

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÕES E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DO CREA-RS, em conformidade com
as especificações constantes no detalhamento técnico e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O PROCESSO DE REFORMA DA SEDE DO CREA-RS, iniciado em 2021, visando a preservação do patrimônio material do
Conselho e a adequação das suas instalações, engloba também a REFORMA GERAL DO TÉRREO E DO MEZANINO PARA INSTALAÇÃO DO
PLENÁRIO no Edifício Sede do CREA-RS, com área total de intervenção de 860,00 m², sendo 575,00 m² no pavimento térreo e 285,00
m² no mezanino.

2.2. A reforma revitalizará, por completo, as instalações do térreo e do mezanino permitindo a instalação do Plenário com
lotação para 170 pessoas, além de espaços destinados para atendimento, recepção, salas de reuniões, espaços administrativos, espaços
de convivência, coworking, etc (Concorrência Eletrônica Nº 90001/2025 - Sei Nº 2025.000003058-7). O Plenário/Auditório do CREA-RS
servirá  não apenas para a realização das sessões plenárias, como também consistirá em um espaço apropriado para workshops,
treinamento de pessoal e desenvolvimento organizacional com o objetivo de aprimorar a colaboração, as habilidades e competências, a
comunicação interna e a eficiência do Conselho. O projeto do novo layout das recepções e espaços de convivência do térreo e mezanino
foi desenvolvido pela Gerência de Engenharia, visando um novo  modelo de trabalho com a criação de  espaços personalizados para
diversos programas, a fim de atender as necessidades dos profissionais de Engenharia com o compartilhamento de ideias, experiências
e conhecimento. 

2.3. Tratam-se de mobiliários de estofaria com modelos modulares de encaixe, além de móveis de apoio, como puff's e mesa,
cujas  especificações são reconhecidas e usuais no mercado.  Os móveis serão utilizados para ambientes de recepção,
interação,  coworkings  e  espaços multiusos e devem atender  os padrões mínimos de qualidade dos materiais e questões técnicas
regulamentadoras, como as normas de ergonomia e conforto para os usuários. Os mobiliários estofados dessa aquisição são compostos
de sofás, poltronas, bancos e puff's, com formatos curvos e retos, alguns modelos com estrutura metálica. Esses mobiliários modulares
permitem inúmeras possibilidades de arranjos e composições de layout para os diversos ambientes, conforme os ambientes propostos
no projeto da reforma.  Atualmente, o Conselho não possui na sua relação de bens patrimoniais mobiliários existentes em boas
condições que possam ser utilizados, reaproveitados ou remanejados na conclusão da obra de reforma.  Portanto, a  aquisição do
mobiliário para os ambientes reformados da Sede do CREA-RS justifica-se pela necessidade de garantir as boas condições de utilização
dos ambientes reformados, a  criação de uma identidade visual para as instalações com mobiliários e materiais de acabamento que
atendam na totalidade o cumprimento das normas vigentes, que permitam a flexibilidade, modulação, higienização, conservação, com
garantia ampla dos modelos adquiridos.

2.4. A contratação trata-se da aquisição de material permanente/imobilizado.
 

3. DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

3.1. Conforme levantamento e compatibilização com projeto executivo da reforma, a estimativa das quantidades dos
mobiliários estofados e de apoio  (sofás, poltronas, bancos, puff's e mesa) para a aquisição se encontra na planilha resumo abaixo,
formada em grupos/lotes:

3.1.1. Quantitativo GRUPO 01 - LOTE 01 - Estofados modulares com curvas:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.

G1/LOTE 1

1 Sofá com encosto estofado módulo Reto
1300mm

Assento em tecido 100% lã cor cinza médio escuro e encosto em tecido
100% poliéster cor azul escuro 2

2 Sofá com encosto estofado módulo Reto
1300mm Assento e encosto em tecido 100% lã cor cinza médio escuro 1

3 Sofá com encosto estofado módulo ponta
Interno 180º

Assento em tecido 100% lã cor cinza médio escuro e encosto em tecido
100% poliéster cor azul escuro 2

4 Sofá com encosto estofado módulo ponta
Interno 180º

Assento em tecido 100% poliéster cor azul claro médio e encosto em
tecido 100% poliéster cor azul escuro 4

5 Sofá com encosto estofado módulo
Interno 45º Assento e encosto em tecido 100% lã cor cinza médio escuro 6

6 Sofá com encosto estofado módulo
Externo 45º Assento e encosto em tecido 100% lã cor cinza médio escuro 2

TOTAL 17



 

3.1.2. Quantitativo GRUPO 02 - LOTE 02 - Estofados modulares com estrutura metálica:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.

G2/LOTE 2

7 Poltrona estofada com braços e
encosto

Estrutura superfície metálica cromado e tecido composição 58% algodão 21% linho
21% viscose cor cinza bege 2

8 Sofá estofado canto Estrutura superfície metálica cromado e tecido composição 58% algodão 21% linho
21% viscose cor cinza bege 2

9 Sofá estofado central com encosto Estrutura superfície metálica cromado e tecido composição 58% algodão 21% linho
21% viscose cor cinza bege 1

10 Banco estofado sem encosto Estrutura superfície metálica cromado e tecido composição 58% algodão 21% linho
21% viscose cor bege 1

11 Banco estofado sem encosto Estrutura superfície metálica cromado e tecido composição 58% algodão 21% linho
21% viscose cor azul esmeralda  3

TOTAL 9
 

3.1.3. Quantitativo GRUPO 03 - LOTE 03 - Puff's estofados:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.

G3/LOTE 3
12 Puff Redondo com alça em couro Tecido 100% poliéster cor azul escuro 8
13 Puff Redondo com alça em couro Tecido 100% lã cor bege 6
14 Puff Redondo com alça em couro Tecido 100% lã cor cinza médio 4

TOTAL 18
 

3.1.4. Quantitativos - Mesas de apoio:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.
15 Mesa Apoio Estrutura metálica cor preto e tampo em BP branco com borda chanfrada pintada de branco 3
TOTAL 3
 

3.1.5. Quantitativo total: 47 UNIDADES

3.2. Os mobiliários deverão ser novos e as características  técnicas  de cada um dos itens que compõem  encontram-se
detalhadas no ANEXO III - Descritivo Técnico do Mobiliário. (2981556).

3.3. As dimensões constantes nos itens são medidas aproximadas, as quais poderão sofrer variação de até 5% para mais ou
para menos, desde que não afetem o padrão ergonômico  e estejam contidas nos limites de dimensões especificadas no Projeto
Arquitetônico Executivo, no Descritivo Técnico e nas Normas Técnicas da ABNT. 

3.4. A mão-de-obra de montagem dos móveis e estofados deverá ser especializada, objetivando a qualidade e a perfeição no
acabamento dos serviços.

3.5. Não serão aceitas peças (placas, suportes, ferragens, superfícies)  empenadas, com arranhões ou  riscos e  tecidos de
revestimento com manchas, rasgos  ou quais outros danos.

3.6. As peças de fixação deverão garantir a resistência necessária ao conjunto, a contratada deverá se responsabilizar pela
substituição gratuita dessas peças pelo período de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo do CREA-RS.

3.7. Todas as peças deverão ser embaladas adequadamente, para que não sofram danos durante o armazenamento e o
transporte até o local de entrega.

3.8. Apresentação da qualificação técnica dos mobiliários a serem fornecidos:

3.8.1. Atestado(s) fornecido(s)  por pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à licitante como
fornecedora dos produtos, comprovando a sua aptidão no fornecimento de bens e prestação de serviços pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo de Referência.

3.8.2. Declaração de  garantia e assistência técnica  contra defeitos de fabricação por  05 (cinco) anos,  nos seguintes termos
(todos os lotes e itens):

3.8.2.1. No caso de Revenda/Distribuidor, declaração específica ao CREA-RS emitida pelo fabricante dos bens ofertados, em papel
timbrado, assinada por representante devidamente constituído e comprovado, indicando a LICITANTE como seu Revendedor autorizado
a comercializar os produtos, bem como prestar assistência técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.

3.8.2.2. No caso de fabricante, declaração específica ao CREA-RS, em papel timbrado, assinada por representante devidamente
constituído e comprovado, indicando a empresa autorizada a prestar assistência técnica e garantia nos respectivos locais de entrega. 

3.8.2.3. Catálogo e especificação dos produtos ofertados Lote 01, Lote 02, Lote 03 e Item 15.

3.8.3. Laudo técnico de conformidade com a NR17, emitido por profissional Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de
Segurança no Trabalho, acompanhado de cópia do registro profissional do emissor, indicando quais requisitos da Norma os produtos
atendem Lote 01, Lote 02, Lote 03 e Item 15.

3.8.4. Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com
avaliação da Norma Técnica NBR 17088 em chapa soldada, durante no mínimo 1500 horas, com resultado Ri 0; Avaliação das Normas
NBR 8095 e NBR 8096 em chapa soldada, de no mínimo 400 horas, com resultado Ri 0; E avaliação em chapa sem solda, para as Normas:
NBR 10443; ASTM D7091; NBR 11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR 10545; ASTM D3359; e ASTM D2794. Os documentos deverão ser
certificados e emitidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Organismo de Certificação de Produtos (OCP) ou outra
certificação emitida por certificadora acreditada pelo INMETRO (Item 15). 



3.8.5. Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado  pelo INMETRO, conforme NBR 17088:2023, para peças em aço
com acabamento cromado com tempo mínimo de ensaio de 48 horas. Os documentos deverão ser certificados e emitidos pela ABNT -
Associação Brasileira de Normas Técnicas, Organismo de Certificação de Produtos (OCP) ou outra certificação emitida por certificadora
acreditada pelo INMETRO (Lote 2).

3.9. Frete e demais despesas de instalação deverão estar inclusas na proposta de preços.

3.10. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum.
 

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:

4.1. A pesquisa de mercado previamente elaborada pela Gerência de Engenharia - GENG, buscou preferencialmente realizar a
cotação com empresas reconhecidas pela administração de  aquisições realizadas pelo Conselho nos anos anteriores. Além disso, a
escolha das empresas, buscando priorizar as empresas que atenderam plenamente a documentação de habilitação técnica,
principalmente atendimento aos laudos técnicos de ergonomia e qualidade.

4.2. O valor médio (mediana) estimado para esta contratação é de R$ 103.579,00  (cento e três mil quinhentos e setenta e
nove reais), sendo composto pela soma entre: a) o valor médio tangente ao G1/LOTE 1, obtido pelo critério da mediana, por ser mais
benéfico à Administração de R$ 60.636,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e seis reais); b) o valor médio tangente ao G2/LOTE 2, obtido
pelo critério da mediana, por ser mais benéfico à Administração dede R$ 27.237,00​​ (vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais); o
valor médio tangente ao G3/LOTE 3, obtido pelo critério da mediana, por ser mais benéfico à Administração de R$ 13.750,00 (treze mil
setecentos e cinquenta reais); e o  valor médio tangente ao ITEM 15, obtido pelo critério da mediana, por ser mais benéfico à
Administração de R$ 1.956,00  (mil novecentos e cinquenta e seis reais), está demonstrado na tabela abaixo, elaborado conforme 03
orçamentos prévios realizados pela unidade solicitante:

  CAVALETTI S/A SOMA SOLUÇÕES TECNOGERAL MEDIANA

G1/LOTE 1 R$ 59.264,56 R$ 60.636,00 R$ 69.731,40 R$ 60.636,00

G2/LOTE 2 R$ 26.618,36 R$ 27.237,00 R$ 31.322,55 R$ 27.237,00

G3/LOTE 3 R$ 13.430,16 R$ 13.750,00 R$ 15.812,50 R$ 13.750,00

ITEM 15 R$ 1.909,92 R$ 1.956,00 R$ 2.249,40 R$ 1.956,00

TOTAL EMPRESAS R$ 101.223,00 R$ 103.579,00 R$ 119.115,85  

TOTAL MEDIANA R$ 103.579,00

Data do orçamento estimado: Maio de 2025.
 

5. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Conforme pesquisa prévia junto à Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as despesas decorrentes da
presente contratação correrão por conta de recursos específicos consignados no Orçamento, e será atendida pela seguinte dotação:

Rubrica Orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Móveis e Utensílios

Disponibilidade Orçamentária: R$ 124.062,00

5.2. A rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Móveis e Utensílios conta com o valor de R$ 124.062,00 já disponível no
orçamento atual. Adicionalmente, está prevista a inclusão de R$ 706.670,00 na reformulação orçamentária, atualmente em análise pelo
CONFEA, ainda não incorporada ao orçamento vigente.

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. AMOSTRAS​

6.1.1. A licitante classificada em 1º lugar deverá apresentar amostras que permitam verificar a totalidade do cumprimento das
especificações técnicas solicitadas.

6.1.2. As amostras deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que a licitante for intimada.

6.1.3. A não apresentação no prazo estipulado acima, ensejará na desclassificação da licitante.

6.1.4. A licitante convocada deverá providenciar o envio das amostras à Gerência de Engenharia - GENG do CREA-RS, situada à
Rua São Luis Nº 77 - 7º andar -   Porto Alegre - RS, de 2ª à 6ª feira no horário das 9:00 às 17:00Hs, correndo por sua conta todas as
despesas de transporte para entrega e retirada das amostras, aprovadas ou não.

6.1.5. As amostras deverão ser entregues acompanhadas de identificação do número da licitação, data da abertura, nome da
empresa, nº do Item e nº do Lote a que cada qual se referem e as mesmas permanecerão depositadas no endereço acima até a
homologação do resultado do certame.

6.1.6. A licitante ficará vinculada à marca ofertada em sua proposta.

6.1.7. A não indicação da marca do item ofertado e/ou indicação de mais de uma marca implicará na desclassificação da licitante
e a convocação do participante seguinte em ordem de classificação.



6.1.8. A licitante classificada em 1º lugar do Lote 01 deverá apresentar amostras dos seguintes itens:   01 unidade do  Item 1  -
Sofá com encosto estofado módulo Reto 1300mm;

6.1.9. A licitante classificada em 1º lugar do Lote 02 deverá apresentar amostras dos seguintes itens: 01 unidade do  Item 7  -
Poltrona estofada com braços e encosto;

6.1.10. A licitante classificada em 1º lugar do Lote 03 deverá apresentar amostras dos seguintes itens: 01 unidade do Item 12 -
Puff Redondo com alça em couro;

6.1.11.  A licitante classificada em 1º lugar do para o Item 15 deverá apresentar amostra do item: 01 unidade do Item 15 - Mesa
Apoio;

6.1.12. A avaliação das amostras será realizada por uma Comissão Avaliadora de 03 (três) técnicos da Gerência de Engenharia -
GENG, devidamente nomeados para essa finalidade e levará em conta a conformidade da amostra apresentada com as especificações e
características técnicas, além dos padrões de qualidade relativos aos componentes, matéria-prima, colagens, junção das peças, pintura,
acabamentos, resistência e medidas.

6.1.13. A Comissão deverá emitir Parecer de Conformidade ou não da amostra apresentada, no prazo de até 03 (três) dias úteis a
contar do recebimento das mesmas.

6.1.14. As amostras que estiverem  em conformidade com as especificações deste Termo de Referência serão aprovadas  pela
Comissão.

6.1.15. As amostras que estiverem em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência serão rejeitadas pela
Comissão.

6.1.16. Todas as amostras deverão ser retiradas pela licitante na Gerência de Engenharia do CREA-RS, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis a contar da notificação da mesma.

6.2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO​

6.2.1. O objeto desta contratação será recebido após a avaliação do fiscal do contrato.

6.2.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas para realização das atividades descritas no termo de referência deste
edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais custos decorrentes da prestação dos
serviços contratados.

6.2.3. Se constatadas irregularidades na execução do objeto contratual o CREA/RS poderá rejeitá-la no todo ou em parte,
determinando sua correção integral, ou parcial, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6.2.4. Os itens especificados neste Termo de Referência deverão ser entregues e montados no Edifício sede do CREA-RS.

6.2.5. A CONTRATADA fornecerá o mobiliário e prestará os serviços de montagem, incluindo todo o material, todas as peças e
todas as ferramentas necessárias para a perfeita execução dos serviços, ficando responsável, também, pela respectiva guarda e
transporte dos materiais.

6.2.6. Os serviços serão executados por mão de obra especializada e deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas
nestas especificações, e as normas e os métodos da ABNT atinentes ao assunto. 

6.2.7. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da
CONTRATANTE, reparando, às suas custas, os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba
nenhuma indenização por parte da CONTRATANTE.

6.2.8. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximem a CONTRATADA da total e irrestrita
responsabilidade pelos serviços executados.

6.2.9. O objeto somente será considerado executado após o término de todas as etapas de entrega e montagem do material,
bem como a completa limpeza das áreas afetadas. 

6.2.10. O item será recusado se entregue com as especificações técnicas em desconformidade com as constantes neste Termo de
Referência e/ou na proposta vencedora da licitação.

6.2.11. A CONTRATADA terá o prazo de até 7 (sete) dias corridos para providenciar a substituição do item recusado, ou que tenha
sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga. Neste caso, a CONTRATANTE terá novo prazo para atestar a conformidade do
produto.

6.2.12. A empresa contratada deverá garantir a entrega dos bens em conformidade com a lei e conforme especificações contidas
no objeto.

 

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

7.1. O prazo de entrega dos mobiliários dos  Lote 01,  Lote 02, Lote 03 e Item 15  é de até  30 (trinta) dias corridos  do
recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho pela empresa contratada e deverá ser compatibilizada com a etapa respectiva da
obra de reforma. Em caso de infortúnios e atrasos na execução do cronograma da obra, a empresa será notificada e deverá se
responsabilizar pelo armazenamento dos itens até o data de instalação, a ser informada previamente pela contratante.

7.2. Local de entrega: Sede CREA-RS - Rua São Luis Nº 77 - Santana - Porto Alegre - RS, de 2ª à 6ª feira no horário das 9:00h às
17:00h.

7.3. O mobiliário deverá ser entregue, instalado e montado nos locais determinados conforme material técnico disponibilizado
no ANEXO I - Planta de Layout Mobiliada (2980858).

7.4. Frete e demais despesas deverão estar inclusas na proposta de preços.

7.5. DO RECEBIMENTO



7.5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.5.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

7.5.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.4.   No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

7.5.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor
ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante Termo Circunstanciado.

7.5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem
a responsabilidade pela perfeita execução do contrato.

 

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº
14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila ou aditivo.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência.

8.5. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa, mediante atesto
recebimento dos serviços prestados pelo fiscal de contrato.

8.6. O fiscal de contrato deverá informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestação dos serviços pela
contratada.

8.7. O gestor do contrato, com base nas informações encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomará providências para a
formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções.

8.8. A execução dos serviços contratados deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.9. Indicamos para a fiscalização desta contratação o funcionário Cleiton Alcantara de Souza, Assessor Arquiteto e urbanista,
matrícula 1503, lotado neste Setor Requisitante da Gerência de Engenharia - GENG.

 

9. CONDIÇÕES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

9.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O serviço, objeto desta contratação, é enquadrado como comum.
 

10. SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
 

11. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO / VISTORIA

11.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. Não há necessidade de realização de vistoria ou avaliação prévia do local de execução dos serviços.
 

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição
de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art.
156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.3. Multa:

12.3.1. A Administração poderá extinguir o contrato, conforme dispõe o inciso I do Art. 137 da Lei 14133, no caso de
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

12.3.2. Para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

12.3.3. Para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 10% a 15%  do valor do Contrato.

12.3.4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 7% a 10%  do valor do Contrato.

12.3.5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 5% a 7%  do valor do Contrato.

12.3.6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato.

12.3.7. A Administração poderá extinguir o contrato, conforme dispõe o inciso I do Art. 137 da Lei 14133, no caso de
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

12.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº
14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente
(art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle.

12.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos  na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art.
160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e
manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei nº 14.133, de 2021)

12.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de
reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações,
não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

 

13. DEVERES DA CONTRATADA:

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir
dispostas:

13.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo
esclarecimento ou informação por eles solicitados;

13.1.2. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

13.1.3.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.1.4. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº
14.133, de 2021;

13.1.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

13.1.6.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique no local dos serviços.

13.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

13.1.9.  Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto,
durante a vigência do contrato.

13.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

13.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

13.1.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
exigidas para habilitação na licitação;

13.1.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

13.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

13.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124


13.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do
Contratante;

13.1.20. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica necessários para o cumprimento do objeto contratado, sem ônus
para contratante.

 

14. DEVERES DA CONTRATANTE:

14.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

14.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

14.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

14.4. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito
de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

14.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

14.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

14.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do
ajuste.

14.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado.

14.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de
cláusulas contratuais.

14.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

 

15. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

15.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Proteção de Dados, nos termos e condições a seguir
relacionados:

15.2. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionários, prepostos e colaboradores, obriga-se a atuar
em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável
(“Dados Pessoais”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral
de Proteção de Dados”), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de
tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

15.3. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo, adotando medidas técnicas e
administrativas aptas a protegê-los contra acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão (“Tratamento não Autorizado ou Incidente”), bem como a não utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilização desses
dados após o término da finalidade para a qual foram coletados

15.4. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionários, prepostos e colaboradores, compromete-se a:

15.5. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razão da intenção de firmar contrato.

15.6. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nível de segurança que trata seus documentos, dados e
informações de caráter confidencial

15.7. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato, mantendo-os registrados, organizados,
conservados e disponíveis para consulta

15.8. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento
inequívoco, ou nas situações legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS

15.9.  Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo mínimo de pessoas
possível, devendo ser as mesmas identificáveis

15.10.   Conservar os dados apenas durante o período necessário à celebração da contratação. Quando da finalização da
contratação, a empresa CONTRATADA poderá manter os dados pelo prazo necessário ao cumprimento de eventual obrigação legal,
garantindo a sua efetiva confidencialidade

15.11. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de segurança concreto envolvendo
dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigação
ou remediação tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer
investigação que venha a ser realizada.

15.12. Garantir o exercício, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informação, acesso, revogação, oposição e
portabilidade



15.13. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram as
disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem
deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente consentidos pelos respectivos titulares

15.14. Os dados coletados poderão estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA, ou de
terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relação a proteção de dados
assumidas pela empresa CONTRATADA, não podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal

15.15. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta) dias, nos
casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato não for renovado ou, se renovado, for rescindido

15.16. A empresa CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados em decorrência da violação de suas obrigações
no âmbito desta contratação, da violação da legislação de proteção de dados em vigor ou da violação de qualquer direito dos titulares
de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorários e custas processuais efetivamente
incorridos ou indenização/multa paga em decorrência de tal violação

15.17. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer outro
acordo sobre tal matéria. Alterações, aditamentos e renúncias ao contrato deverão ser realizados por escrito.

15.18. A forma de celebração contratual por meios eletrônicos, digitais e informáticos, é reconhecida como válida e plenamente
eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo
10, da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor.

15.19. A invalidade de uma ou mais disposições contratuais não afetará a validade das demais condições. A disposição inválida
será substituída, mediante acordo mútuo, por uma disposição que seja adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de
ambas as Partes.

 

16. ANEXOS

16.1. ANEXO I - Planta de Layout Mobiliada (2980858)

16.2. ANEXO II - Planilha de Quantitativo de Mobiliário (2981025)

16.3. ANEXO III - Descritivo Técnico do Mobiliário. (2981556).

16.4. ANEXO IV - Orçamentos das empresas CAVALETTI S/A (3010021), SOMA SOLUÇÕES (3010037) e TECNOGERAL (3010098).

16.5. ANEXO V - Tabela Comparativa de Custos (3010375).  
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