CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZACAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S3o Luis, 77 - Bairro Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: (51) 3320-2100
- Www.crea-rs.org.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 2025.000007964-0
1. OBJETO DA CONTRATACAO:

1.1. AQUISIC/TO DE MOBILIARIO PARA RECEPC@ES E ESPACOS DE CONVIVENCIA DA SEDE DO CREA-RS, em conformidade com
as especificagGes constantes no detalhamento técnico e demais condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

2.1. O PROCESSO DE REFORMA DA SEDE DO CREA-RS, iniciado em 2021, visando a preservagdo do patrimonio material do
Conselho e a adequacio das suas instalacdes, engloba também a REFORMA GERAL DO TERREO E DO MEZANINO PARA INSTALACAO DO
PLENARIO no Edificio Sede do CREA-RS, com drea total de intervencdo de 860,00 m?, sendo 575,00 m? no pavimento térreo e 285,00
m?2 no mezanino.

2.2. A reforma revitalizara, por completo, as instalagées do térreo e do mezanino permitindo a instalagdo do Plenario com
lotagdo para 170 pessoas, além de espagos destinados para atendimento, recepgao, salas de reunides, espagos administrativos, espacos
de convivéncia, coworking, etc (Concorréncia Eletrénica N2 90001/2025 - Sei N2 2025.000003058-7). O Plenario/Auditério do CREA-RS
servira ndo apenas para a realizagdo das sessOes plenarias, como também consistirda em um espaco apropriado para workshops,
treinamento de pessoal e desenvolvimento organizacional com o objetivo de aprimorar a colaboragdo, as habilidades e competéncias, a
comunicacdo interna e a eficiéncia do Conselho. O projeto do novo layout das recepgdes e espagos de convivéncia do térreo e mezanino
foi desenvolvido pela Geréncia de Engenharia, visando um novo modelo de trabalho com a criagdo de espagos personalizados para
diversos programas, a fim de atender as necessidades dos profissionais de Engenharia com o compartilhamento de ideias, experiéncias
e conhecimento.

2.3. Tratam-se de mobilidrios de estofaria com modelos modulares de encaixe, além de médveis de apoio, como puff's e mesa,
cujas especificagbes sdo reconhecidas e usuais no mercado. Os modveis serdo utilizados para ambientes de recepgdo,
interacdo, coworkings e espagos multiusos e devem atender os padrdes minimos de qualidade dos materiais e questdes técnicas
regulamentadoras, como as normas de ergonomia e conforto para os usudrios. Os mobilidrios estofados dessa aquisicdo sdo compostos
de sofas, poltronas, bancos e puff's, com formatos curvos e retos, alguns modelos com estrutura metalica. Esses mobiliarios modulares
permitem inumeras possibilidades de arranjos e composicGes de layout para os diversos ambientes, conforme os ambientes propostos
no projeto da reforma. Atualmente, o Conselho ndo possui na sua relagdo de bens patrimoniais mobiliarios existentes em boas
condigdes que possam ser utilizados, reaproveitados ou remanejados na conclusdo da obra de reforma. Portanto, a aquisicdo do
mobilidrio para os ambientes reformados da Sede do CREA-RS justifica-se pela necessidade de garantir as boas condi¢Ges de utilizagdo
dos ambientes reformados, a criagdo de uma identidade visual para as instalagdes com mobilidrios e materiais de acabamento que
atendam na totalidade o cumprimento das normas vigentes, que permitam a flexibilidade, modulagdo, higienizagdo, conservagdo, com
garantia ampla dos modelos adquiridos.

2.4 A contratacdo trata-se da aquisicdo de material permanente/imobilizado.
3. DETALHAMENTO/ESPECIFICACGES DO OBIJETO:
3.1. Conforme levantamento e compatibilizagdo com projeto executivo da reforma, a estimativa das quantidades dos

mobilidrios estofados e de apoio (sofas, poltronas, bancos, puff's e mesa) para a aquisi¢do se encontra na planilha resumo abaixo,
formada em grupos/Iotes:

3.1.1. Quantitativo GRUPO 01 - LOTE 01 - Estofados modulares com curvas:
GRUPO ITEM DESCRICI\O/ESPECIFICACAO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.
1 Sofa com encosto estofado médulo Reto Assento em tecido 100% I3 cor cinza médio escuro e encosto em tecido 2
1300mm 100% poliéster cor azul escuro
Sofd to estofad ddulo Ret "
2 ofa com encosto estotado modulo Reto Assento e encosto em tecido 100% |3 cor cinza médio escuro 1
1300mm
3 Sofd com encosto estofado moédulo ponta | Assento em tecido 100% & cor cinza médio escuro e encosto em tecido )
G1/LOTE1 Interno 1802 100% poliéster cor azul escuro
4 Sofd com encosto estofado médulo ponta | Assento em tecido 100% poliéster cor azul claro médio e encosto em 4
Interno 1802 tecido 100% poliéster cor azul escuro
Sofd com encosto estofado médulo . ~ . -
5 Y Assento e encosto em tecido 100% |3 cor cinza médio escuro 6
Interno 459
fa to estof: 6dul
6 Sofd com encosto estofado modulo Assento e encosto em tecido 100% |3 cor cinza médio escuro 2
Externo 452
TOTAL | 17




3.1.2. Quantitativo GRUPO 02 - LOTE 02 - Estofados modulares com estrutura metalica:
GRUPO |ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.
7 Poltrona estofada com bragos e Estrutura superficie metalica cromado e tecido composigdo 58% algoddo 21% linho )
encosto 21% viscose cor cinza bege
— T - — . = v
3 Sof4 estofado canto Estrut!Jra superﬁc.le metalica cromado e tecido composi¢do 58% algoddo 21% linho )
21% viscose cor cinza bege
— T - — . - v
G2/LOTE 2 |9 Sof4 estofado central com encosto Estrut.ura superﬁc.le metalica cromado e tecido composi¢do 58% algodao 21% linho 1
21% viscose cor cinza bege
— o - — . = YT
10 Banco estofado sem encosto Estrut.ura superficie metdlica cromado e tecido composi¢do 58% algoddo 21% linho 1
21% viscose cor bege
— pm - — . - v
1 Banco estofado sem encosto Estrut_ura superficie metalica cromado e tecido composigdao 58% algodao 21% linho 3
21% viscose cor azul esmeralda
TOTAL 9
3.1.3. Quantitativo GRUPO 03 - LOTE 03 - Puff's estofados:
GRUPO |ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS | QUANT.
12 Puff Redondo com alga em couro | Tecido 100% poliéster cor azul escuro | 8
G3/LOTE3 |13 Puff Redondo com alga em couro | Tecido 100% I3 cor bege 6
14 Puff Redondo com alga em couro | Tecido 100% I3 cor cinza médio 4
TOTAL 18
3.1.4. Quantitativos - Mesas de apoio:
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS QUANT.
15 Mesa Apoio Estrutura metalica cor preto e tampo em BP branco com borda chanfrada pintada de branco | 3
TOTAL 3
3.1.5. Quantitativo total: 47 UNIDADES
3.2. Os mobilidarios deverdo ser novos e as caracteristicas técnicas de cada um dos itens que compdem encontram-se

detalhadas no ANEXO IlI - Descritivo Técnico do Mobiliario. (2981556).
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As dimensOes constantes nos itens sdo medidas aproximadas, as quais poderdo sofrer variagdo de até 5% para mais ou
para menos, desde que ndo afetem o padrdo ergonémico e estejam contidas nos limites de dimensdes especificadas no Projeto
Arquitetdnico Executivo, no Descritivo Técnico e nas Normas Técnicas da ABNT.

A mdo-de-obra de montagem dos mdveis e estofados devera ser especializada, objetivando a qualidade e a perfeigdo no
acabamento dos servigos.

Ndo serdo aceitas pegas (placas, suportes, ferragens, superficies) empenadas, com arranhGes ou riscos e tecidos de
revestimento com manchas, rasgos ou quais outros danos.

As pecas de fixacdo deverdo garantir a resisténcia necessaria ao conjunto, a contratada deverd se responsabilizar pela
substituigdo gratuita dessas pecas pelo periodo de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo do CREA-RS.

Todas as pegas deverdo ser embaladas adequadamente, para que ndo sofram danos durante o armazenamento e o
transporte até o local de entrega.

Apresentagdo da qualificagdo técnica dos mobilidrios a serem fornecidos:

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que faga explicita mengdo a licitante como
fornecedora dos produtos, comprovando a sua aptiddo no fornecimento de bens e prestagdo de servigos pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste termo de Referéncia.

Declaragdo de garantia e assisténcia técnica contra defeitos de fabricagdo por 05 (cinco) anos, nos seguintes termos
(todos os lotes e itens):

No caso de Revenda/Distribuidor, declaracdo especifica ao CREA-RS emitida pelo fabricante dos bens ofertados, em papel
timbrado, assinada por representante devidamente constituido e comprovado, indicando a LICITANTE como seu Revendedor autorizado
a comercializar os produtos, bem como prestar assisténcia técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.

No caso de fabricante, declaragdo especifica ao CREA-RS, em papel timbrado, assinada por representante devidamente
constituido e comprovado, indicando a empresa autorizada a prestar assisténcia técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.

Catalogo e especificagdo dos produtos ofertados Lote 01, Lote 02, Lote 03 e Item 15.

Laudo técnico de conformidade com a NR17, emitido por profissional Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de
Seguranga no Trabalho, acompanhado de cdpia do registro profissional do emissor, indicando quais requisitos da Norma os produtos
atendem Lote 01, Lote 02, Lote 03 e Item 15.

Certificado de Conformidade do Processo de Preparagdo e Pintura em Superficies Metdlicas, emitido por OCP, com

avaliagdo da Norma Técnica NBR 17088 em chapa soldada, durante no minimo 1500 horas, com resultado Ri 0; Avaliagdo das Normas
NBR 8095 e NBR 8096 em chapa soldada, de no minimo 400 horas, com resultado Ri O; E avaliagdo em chapa sem solda, para as Normas:
NBR 10443; ASTM D7091; NBR 11003; ASTM D523, ASTM D3363; NBR 10545; ASTM D3359; e ASTM D2794. Os documentos deverdo ser
certificados e emitidos pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, Organismo de Certificacdo de Produtos (OCP) ou outra
certificagdo emitida por certificadora acreditada pelo INMETRO (Item 15).



3.8.5. Relatdrio de Ensaio emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 17088:2023, para pegas em ago
com acabamento cromado com tempo minimo de ensaio de 48 horas. Os documentos deverdo ser certificados e emitidos pela ABNT -
Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas, Organismo de Certificagdo de Produtos (OCP) ou outra certificagdo emitida por certificadora
acreditada pelo INMETRO (Lote 2).

3.9. Frete e demais despesas de instalagdo deverdo estar inclusas na proposta de pregos.

3.10. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO/AQUISICAO:

4.1. A pesquisa de mercado previamente elaborada pela Geréncia de Engenharia - GENG, buscou preferencialmente realizar a

cotagdo com empresas reconhecidas pela administracdo de aquisigdes realizadas pelo Conselho nos anos anteriores. Além disso, a
escolha das empresas, buscando priorizar as empresas que atenderam plenamente a documentacdo de habilitagdo técnica,
principalmente atendimento aos laudos técnicos de ergonomia e qualidade.

4.2. O valor médio (mediana) estimado para esta contratacdo é de R$ 103.579,00 (cento e trés mil quinhentos e setenta e
nove reais), sendo composto pela soma entre: a) o valor médio tangente ao G1/LOTE 1, obtido pelo critério da mediana, por ser mais
benéfico 8 Administracdo de R$ 60.636,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e seis reais); b) o valor médio tangente ao G2/LOTE 2, obtido
pelo critério da mediana, por ser mais benéfico 8 Administracdo dede R$ 27.237,00 (vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais); o
valor médio tangente ao G3/LOTE 3, obtido pelo critério da mediana, por ser mais benéfico 8 Administracio de R$ 13.750,00 (treze mil
setecentos e cinquenta reais); e o valor médio tangente ao ITEM 15, obtido pelo critério da mediana, por ser mais benéfico a
Administracdo de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais), estd demonstrado na tabela abaixo, elaborado conforme 03
or¢camentos prévios realizados pela unidade solicitante:

CAVALETTI S/A SOMA SOLUCOES TECNOGERAL MEDIANA
G1/LOTE 1 RS 59.264,56 RS 60.636,00 RS 69.731,40 RS 60.636,00
G2/LOTE 2 RS 26.618,36 RS 27.237,00 RS 31.322,55 RS 27.237,00
G3/LOTE 3 RS 13.430,16 RS 13.750,00 RS 15.812,50 RS 13.750,00
ITEM 15 RS 1.909,92 RS 1.956,00 RS 2.249,40 RS 1.956,00
TOTAL EMPRESAS RS 101.223,00 R$ 103.579,00 R$ 119.115,85
TOTAL MEDIANA | RS 103.579,00

Data do orgamento estimado: Maio de 2025.

5. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

5.1. Conforme pesquisa prévia junto a Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as despesas decorrentes da
presente contratagdo correrdo por conta de recursos especificos consignados no Orgamento, e sera atendida pela seguinte dotagdo:

Rubrica Orgamentdria: 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Méveis e Utensilios
Disponibilidade Orgamentaria: RS 124.062,00

5.2. A rubrica orcamentdria 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Méveis e Utensilios conta com o valor de R$ 124.062,00 j4 disponivel no
orcamento atual. Adicionalmente, esta prevista a inclusdo de RS 706.670,00 na reformulacdo orcamentdria, atualmente em andlise pelo
CONFEA, ainda ndo incorporada ao orgamento vigente.

6. CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. AMOSTRAS

6.1.1. A licitante classificada em 12 lugar deverd apresentar amostras que permitam verificar a totalidade do cumprimento das
especificagdes técnicas solicitadas.

6.1.2. As amostras deverao ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data em que a licitante for intimada.
6.1.3. A ndo apresenta¢do no prazo estipulado acima, ensejara na desclassificagao da licitante.

6.1.4. A licitante convocada devera providenciar o envio das amostras a Geréncia de Engenharia - GENG do CREA-RS, situada a

Rua Sdo Luis N2 77 - 72 andar - Porto Alegre - RS, de 22 3 62 feira no horario das 9:00 as 17:00Hs, correndo por sua conta todas as
despesas de transporte para entrega e retirada das amostras, aprovadas ou ndo.

6.1.5. As amostras deverdo ser entregues acompanhadas de identificagdo do numero da licitagdo, data da abertura, nome da
empresa, n? do Item e n? do Lote a que cada qual se referem e as mesmas permanecerdao depositadas no endere¢o acima até a
homologac¢ao do resultado do certame.

6.1.6. A licitante ficard vinculada a marca ofertada em sua proposta.

6.1.7. A ndo indicagdo da marca do item ofertado e/ou indicagdo de mais de uma marca implicara na desclassificagdo da licitante
e a convocagdo do participante seguinte em ordem de classifica¢do.




6.1.8. A licitante classificada em 12 lugar do Lote 01 devera apresentar amostras dos seguintes itens: 01 unidade do Item 1 -
Sofa com encosto estofado médulo Reto 1300mm;

6.1.9. A licitante classificada em 12 lugar do Lote 02 deverd apresentar amostras dos seguintes itens: 01 unidade do Item 7 -
Poltrona estofada com bragos e encosto;

6.1.10. A licitante classificada em 12 lugar do Lote 03 deverd apresentar amostras dos seguintes itens: 01 unidade do Item 12 -
Puff Redondo com alga em couro;

6.1.11. A licitante classificada em 12 lugar do para o Item 15 deverd apresentar amostra do item: 01 unidade do Item 15 - Mesa
Apoio;
6.1.12. A avaliagdo das amostras sera realizada por uma Comissdo Avaliadora de 03 (trés) técnicos da Geréncia de Engenharia -

GENG, devidamente nomeados para essa finalidade e levard em conta a conformidade da amostra apresentada com as especificagdes e
caracteristicas técnicas, além dos padroes de qualidade relativos aos componentes, matéria-prima, colagens, jun¢do das pegas, pintura,
acabamentos, resisténcia e medidas.

6.1.13. A Comissdo devera emitir Parecer de Conformidade ou ndo da amostra apresentada, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis a
contar do recebimento das mesmas.

6.1.14. As amostras que estiverem em conformidade com as especificagdes deste Termo de Referéncia serdo aprovadas pela
Comissao.

6.1.15. As amostras que estiverem em desconformidade com as especificagdes deste Termo de Referéncia serdo rejeitadas pela
Comissado.

6.1.16. Todas as amostras deverdo ser retiradas pela licitante na Geréncia de Engenharia do CREA-RS, no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis a contar da notificagdo da mesma.

6.2. CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.2.1. O objeto desta contratagdo sera recebido apds a avaliagdo do fiscal do contrato.

6.2.2. Correrdo por conta da contratada todas as despesas para realizagdo das atividades descritas no termo de referéncia deste

edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios e demais custos decorrentes da prestagdo dos
servigos contratados.

6.2.3. Se constatadas irregularidades na execugdo do objeto contratual o CREA/RS podera rejeita-la no todo ou em parte,
determinando sua corregao integral, ou parcial, ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6.2.4. Os itens especificados neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues e montados no Edificio sede do CREA-RS.

6.2.5. A CONTRATADA fornecera o mobilidrio e prestard os servigos de montagem, incluindo todo o material, todas as pecas e

todas as ferramentas necessarias para a perfeita execugdo dos servigos, ficando responsavel, também, pela respectiva guarda e
transporte dos materiais.

6.2.6. Os servigos serdo executados por mao de obra especializada e deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes contidas
nestas especificagdes, e as normas e os métodos da ABNT atinentes ao assunto.

6.2.7. A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimbnio da
CONTRATANTE, reparando, as suas custas, os mesmos, durante ou apods a execu¢do dos servigcos contratados, sem que lhe caiba
nenhuma indenizagdo por parte da CONTRATANTE.

6.2.8. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO n3o eximem a CONTRATADA da total e irrestrita
responsabilidade pelos servigos executados.

6.2.9. O objeto somente serd considerado executado apds o término de todas as etapas de entrega e montagem do material,
bem como a completa limpeza das areas afetadas.

6.2.10. O item serd recusado se entregue com as especificagdes técnicas em desconformidade com as constantes neste Termo de
Referéncia e/ou na proposta vencedora da licitagdo.

6.2.11. A CONTRATADA tera o prazo de até 7 (sete) dias corridos para providenciar a substituicdo do item recusado, ou que tenha
sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga. Neste caso, a CONTRATANTE terd novo prazo para atestar a conformidade do
produto.

6.2.12. A empresa contratada devera garantir a entrega dos bens em conformidade com a lei e conforme especificagdes contidas
no objeto.

7. PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA/EXECUCAO:

7.1. O prazo de entrega dos mobilidrios dos Lote 01, Lote 02, Lote 03 e Item 15 é de até 30 (trinta) dias corridos do

recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho pela empresa contratada e devera ser compatibilizada com a etapa respectiva da
obra de reforma. Em caso de infortinios e atrasos na execu¢do do cronograma da obra, a empresa serd notificada e devera se
responsabilizar pelo armazenamento dos itens até o data de instalagao, a ser informada previamente pela contratante.

7.2. Local de entrega: Sede CREA-RS - Rua S3o Luis N2 77 - Santana - Porto Alegre - RS, de 22 a 62 feira no horario das 9:00h as
17:00h.
7.3. O mobilidrio devera ser entregue, instalado e montado nos locais determinados conforme material técnico disponibilizado

no ANEXO I - Planta de Layout Mobiliada (2980858).
7.4. Frete e demais despesas deverdo estar inclusas na proposta de precos.
7.5. DO RECEBIMENTO



7.5.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequag¢do dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.5.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a ultima e/ou uUnica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.4. No prazo supracitado para o recebimento provisdrio, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢Ges, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

7.5.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagao a fiscaliza¢do técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo
mediante Termo Circunstanciado.

7.5.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem
a responsabilidade pela perfeita execugdo do contrato.

8. GESTAO E FISCALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

8.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n?
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila ou aditivo.

8.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

8.5. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa, mediante atesto
recebimento dos servigos prestados pelo fiscal de contrato.

8.6. O fiscal de contrato devera informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestacdo dos servicos pela
contratada.
8.7. O gestor do contrato, com base nas informacGes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomara providéncias para a

formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes.

8.8. A execugdo dos servigos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.9. Indicamos para a fiscalizagdo desta contratagdo o funcionario Cleiton Alcantara de Souza, Assessor Arquiteto e urbanista,
matricula 1503, lotado neste Setor Requisitante da Geréncia de Engenharia - GENG.

9. CONDICOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

9.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lein®14.133, de 2021.

9.2. O servico, objeto desta contratacdo, é enquadrado como comum.

10. SUBCONTRATACAO

10.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

11. GARANTIA DA CONTRATAGAO / VISTORIA

11.1. Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

11.2. Ndo ha necessidade de realizagdo de vistoria ou avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.

12. DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:
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12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declara¢do falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do
de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);

”

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

” ”f" “u_n
’

12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, g” e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, §52, da Lein214.133, de 2021).

12.3. Multa:

12.3.1. A Administragdo podera extinguir o contrato, conforme dispde o inciso | do Art. 137 da Lei 14133, no caso de
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

12.3.2. Para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

12.3.3. Para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.

12.3.4. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 7% a 10% do valor do Contrato.

12.3.5. Para infragGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 5% a 7% do valor do Contrato.

12.3.6. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato.

12.3.7. A Administracdo podera extinguir o contrato, conforme dispde o inciso | do Art. 137 da Lei 14133, no caso de

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

12.4. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n?
14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.7. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicagdo das sanc¢les realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de
controle.

12.11. Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sang¢do, informar e
manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lein214.133, de 2021)

12.14. As sang¢0es de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administra¢do contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes,
nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

13. DEVERES DA CONTRATADA:

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir
dispostas:

13.1.1. Atender as determinagBes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo
esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

13.1.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

13.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.1.4. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n?
14.133, de 2021;

13.1.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigages previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

13.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

13.1.9. Paralisar, por determinag¢do do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.10. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

13.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

13.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.1.13. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas as condi¢cdes
exigidas para habilitagdo na licitagdo;

13.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
13.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

13.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.1.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive

guanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
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13.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
Contratante;

13.1.20. Realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica necessarios para o cumprimento do objeto contratado, sem 6nus
para contratante.

14. DEVERES DA CONTRATANTE:

14.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢ées verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

14.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

14.4. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito

de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021,

14.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

14.6. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

14.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,

ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do
ajuste.

14.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado.

14.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
cldusulas contratuais.

14.10. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

15. DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS - LGPD

15.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Prote¢io de Dados, nos termos e condigcbes a seguir
relacionados:

15.2. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e colaboradores, obriga-se a atuar

em conformidade com a Legislagdo vigente sobre protecdo de dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”) identificada ou identificavel
(“Dados Pessoais”) e as determinagdes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral
de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de
tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

15.3. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo, adotando medidas técnicas e
administrativas aptas a protegé-los contra acessos ndo autorizados e de situages acidentais ou ilicitas de destrui¢cdo, perda, alteragdo,
comunicacdo ou difusdo (“Tratamento ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo igualmente vedada a utilizacdo desses
dados apds o término da finalidade para a qual foram coletados

15.4. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores, compromete-se a:
15.5. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da intengdo de firmar contrato.
15.6. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranga que trata seus documentos, dados e

informacgGes de cardter confidencial

15.7. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato, mantendo-os registrados, organizados,
conservados e disponiveis para consulta

15.8. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento
inequivoco, ou nas situagdes legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS

15.9. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo minimo de pessoas
possivel, devendo ser as mesmas identificaveis

15.10. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a celebracdo da contratagcdo. Quando da finalizagdo da
contratagdo, a empresa CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigagao legal,
garantindo a sua efetiva confidencialidade

15.11. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de seguranga concreto envolvendo
dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigagao
ou remediacdo tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboragdo necessaria a qualquer
investigacdo que venha a ser realizada.

15.12. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informacgdo, acesso, revogag¢do, oposicdo e
portabilidade



15.13. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram as
disposicOes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, ndo cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem
deles fazendo uso para quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares

15.14. Os dados coletados poderdo estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA, ou de
terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relacdo a protecdo de dados
assumidas pela empresa CONTRATADA, ndo podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal

15.15. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta) dias, nos
casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato nao for renovado ou, se renovado, for rescindido

15.16. A empresa CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da violagdo de suas obriga¢des
no ambito desta contratacdo, da violagdo da legislagdo de prote¢do de dados em vigor ou da violagdo de qualquer direito dos titulares
de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honordrios e custas processuais efetivamente
incorridos ou indeniza¢do/multa paga em decorréncia de tal violagdo

15.17. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer outro
acordo sobre tal matéria. AlteragGes, aditamentos e renuncias ao contrato deverao ser realizados por escrito.

15.18. A forma de celebragdo contratual por meios eletrénicos, digitais e informaticos, é reconhecida como valida e plenamente
eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletronica ou certificagdo fora dos padrdes ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo
10, da Medida Proviséria n2 2.200/2001 em vigor.

15.19. A invalidade de uma ou mais disposi¢cdes contratuais ndao afetara a validade das demais condi¢des. A disposi¢do invalida
sera substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposi¢do que seja adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de
ambas as Partes.

16. ANEXOS

16.1. ANEXO | - Planta de Layout Mobiliada (2980858)

16.2. ANEXO Il - Planilha de Quantitativo de Mobiliario (2981025)

16.3. ANEXO IlI - Descritivo Técnico do Mobilidrio. (2981556).

16.4. ANEXO IV - Orcamentos das empresas CAVALETTI S/A (3010021), SOMA SOLUCOES (3010037) e TECNOGERAL (3010098).
16.5. ANEXO V - Tabela Comparativa de Custos (3010375).

Este Termo de Referéncia deve ser assinado pelo Setor Requisitante/Geréncia, e assinado pela Autoridade Competente/Presidente
como aprovagdo.

DE ACORDO, AUTORIZA-SE.

-
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