CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZACAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sdo Luis, 77 - Bairro Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: (51) 3320-2100
- www.crea-rs.org.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 2024.000012226-3
1. OBJETO DA CONTRATACAO:

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
PARA READEQUAGAO E APROVAGCAO DO PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS - PPCI, DA SEDE DO CREA-RS, LOCALIZADA
NA RUA SAO LUIS N2 77 - PORTO ALEGRE - RS.

2. FUNDAMENTAGAO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

2.1. A elaboragdo do Plano de Prevengdo e Combate a Incéndios - PPCl e sua posterior execugdo, sdo etapas
imprescindiveis para a adequagdo de qualquer edificagdo as normas técnicas de seguranga emitidas pelo Corpo de Bombeiros
Militar, com vistas ao resguardo da vida e a seguranca pessoal e patrimonial do Orgdo, repercutindo na seguranga e no bem-
estar de toda a comunidade que, direta ou indiretamente, se beneficia de sua estrutura.

2.2. Em 30 de abril de 2020 o CREA-RS procedeu a contratagdo da empresa RICARDO MAESTRI, mediante CONTRATO
N¢ PS016/2020, para "Prestacdo de servicos de adequagéo do PPCl da Sede do CREA-RS, localizada na Rua Séo Luis n® 77 —
POA/RS, bem como assessoria e fiscalizagcdo das obras de execugéo de PPCI".

2.3. Em 14 de agosto de 2023 foi emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul o ALVARA DE
PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - APPCI Parcial N2 11823, conforme Lei Complementar 14.376/2013, referente ao
PPCI N2 4774/1, com validade até 27 de dezembro de 2023.

2.4. Em 22 de dezembro de 2023 foi solicitado reandlise do PPCI, mediante a emissdao do Formuldrio de Atendimento e
Consulta Técnica - FACT, tendo em vista a necessidade de alteragdo de layout no 32 andar da Sede do CREA-RS, o qual passaria
por reforma, além de proposta de implementacdo de medidas compensatdrias devido a inviabilidade de instalagdo de novos
hidrantes no térreo e no mezanino do prédio.

2.5. Em 05 de margo de 2024 o pleito foi DEFERIDO pelo Corpo de Bombeiros, devendo ser reapresentado o projeto
para reanalise na mesma pasta do PPCl com as alteracGes cabiveis em planta para a devida aprovacgao.

2.6. Considerando que o Contrato PS016/2020 foi encerrado em 30 de abril de 2024, faz-se necessario a contratacdo
de nova empresa para dar continuidade ao Projeto de readequagdo e aprovacdo do Plano de Prevenc¢do e Protegdo contra
Incéndios - PPCI, da Sede do CREA-RS.

3. DETALHAMENTO/ESPECIFICACOES DO OBJETO:

3.1. DAS CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

3.1.1. Ocupacdo: D1 - Local para prestacgao de servigo profissional ou condugdo de negdcios

3.1.2. Carga de Incéndio: Il - Médio

3.1.3. N2 de pavimentos acima do solo: 10 (dez) pavimentos

3.1.4. N2 de pavimentos subsolo: 02 (dois) pavimentos

3.1.5. Area construida: 5.484,43m?2

3.2 DO SERVICO DE ADEQUAGCAO DO PPCI

3.2.1. Verificacdo do conteldo da Pasta do Processo de PPCl da Sede do CREA-RS junto ao Corpo de Bombeiros e

analisar tecnicamente todos os documentos constantes no expediente, bem como elaborar relatério dos sistemas e elementos
de incéndio existentes na edificagdo e as necessidades conforme projeto de incéndio aprovado junto ao érgdo;

3.2.2. Verificagdo das conformidades entre o projeto arquitetdnico (a ser fornecido pelo CREA-RS em formato .dwg) e as
disposicdes fisicas do imovel e, em caso de divergéncias, realizar as adequag¢des necessarias da edificagdo, atualizando todas as
dimensdes das dependéncias/salas internas, etc;

3.2.3. Dar continuidade nos tramites de aprovagao de projeto e execu¢do do PPCl da Sede do CREA-RS, ja aprovado
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do rio Grande do Sul, visando a expedicdo dos respectivos alvaras de incéndio (parcial e



total), em conformidade com a Lei Complementar 14.376/2013 e suas altera¢cdes, bem como outras legislagdes e demais
documentos normativos que tratam do assunto;

3.2.4. Elaboracdo dos laudos técnicos pertinentes e relativos ao PPCI, referentes a fase de anadlise e vistoria, caso
necessario;

3.2.5. Elaborag¢do do Projeto Executivo do PPCl da Sede do CREA-RS, de acordo com o PPCl aprovado junto ao Corpo de
Bombeiros, visando a execugdo de todos os itens de incéndio;

3.2.6. Plotagem (impressdo) de todas as plantas dos projetos (PPCl e Executivo) entregando uma via plotada ao CREA-
RS, bem como em modo digital (arquivos dwg e pdf), quando necessario;

3.2.7. Emissdo das respectivas taxas junto ao Corpo de Bombeiros para todas as etapas necessarias do processo;

3.2.8. Realizacdo do protocolo de reandlise, em caso de necessidade, bem como solicitagdo de vistoria;

3.2.9. Apresentacdo, imediata, ao CREA-RS, de toda e qualquer documentagdo protocolizada ou retirada junto ao Corpo
de Bombeiros;

3.2.10. Apresentacdo de relatério dos servigos, a qualquer tempo, quando solicitado pelo CREA-RS, bem como responder
duvidas e/ou questionamentos.

3.3. DO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA

3.3.1. Elaboracdo de planilha de quantitativos e descricdes técnicas de todos os elementos e sistemas de incéndio a
serem instalados/adequados na edificagdo, com base no projeto executivo;

3.3.2. Elabora¢do de memorial descritivo para elaborac¢do de processo de compras e contratacao de servigos, visando a
execucdo do PPCl por parte do CREA-RS;

3.3.3. Elaboracdo e acompanhamento de exercicio simulado de evacuacdo da sede do CREA-RS;

3.3.4. Assessoria em todos os assuntos pertinentes ao PPCI, tais como: respostas a questionamentos e esclarecimentos,
contratacdo de outros servicos de adequacio necessarios, readequacdes de layout/instalacdes e etc.;

3.3.5. Acompanhamento da (s) vistoria (s) do Corpo de Bombeiros, visando a obtengdo do Alvara de Incéndio.

3.4. DO SERVICO DE FISCALIZAGAO DAS OBRAS DE EXECUGAO DO PPCI

3.4.1. Acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos de execugdo do PPCI, a fim de garantir a compatibilidade técnica do
projetado x executado;

3.4.2. Verificacdo da conformidade das obras e/ou servicos executados com base no Projeto Executivo de PPCI
elaborado pela contratada, bem como materiais e equipamentos adquiridos, para fins de implementacdo do PPCI;

3.4.3. Recebimento da obra (servigcos) de execugdo do PPCI.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO/AQUISICAO:

4.1. O valor médio estimado para esta contratacdo é de R$25.760,00 e estd demonstrado na tabela abaixo, elaborado

apos pesquisa de mercado efetuada pela unidade solicitante:

OBJETO/FORNECEDOR | MARCONE DARNEL ARQ FTKA ENGENHARIA BELLE ENGENHARIA MEDIA

Prest. Serv. Readequacao
e Aprovagdo do PPCl da RS 26.250,00 RS 22.630,00 RS 28.400,00 RS 25.760,00
Sede do CREA-RS

Total R$ 26.250,00 R$ 22.630,00 R$ 28.400,00 R$ 25.760,00
4.2. Os 03 (trés) orcamentos estdo datados dos meses de julho e agosto/2024.
4.3. Justificamos que a pesquisa de mercado foi realizada através de contatos realizados a empresas especializadas do

ramo de servicos compativeis com o objeto da presente contratagdo, tendo sido levado em consideragdo empresas de
Engenharia/Arquitetura com Registro nos Conselhos CREA/CAU, além de experiéncia nos servigos a serem prestados.

5. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

5.1. Conforme pesquisa prévia junto a Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as despesas decorrentes
da presente contratacdo correrdo por conta de recursos especificos consignados no Orgamento, e sera atendida pela seguinte
dotagdo:

5.2. Rubrica Or¢camentadria: 6.2.2.1.1.01.04.09.022
5.3. Disponibilidade Orcamentdria: R$127.214,81




5.4, A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, sera indicada apds aprovagdo do
orcamento anual respectivo e libera¢do dos créditos correspondentes, mediante apostilamentos ou termos aditivos e emissdo
de empenhos complementares.

6. CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO
6.1. O objeto desta contratagdo sera recebido apds a avaliagdo do fiscal do contrato.
6.2. Correrdo por conta da contratada todas as despesas para realizacdo das atividades descritas no termo de

referéncia deste edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais custos
decorrentes da prestagao dos servigos contratados.

6.3. Se constatadas irregularidades na execugdo do objeto contratual o CREA/RS podera rejeita-la no todo ou em
parte, determinando sua corregdo integral, ou parcial, ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA/EXECUGAO:

7.1. Prazo de Execug¢do: 12 ( doze) meses a contar da assinatura do Contrato e da emissdo da Ordem de Inicio dos
servigos.

7.2. Local de Execugdo: Sede do CREA-RS, localizada na Rua Sao Luis N2 77, Bairro Santana - Porto Alegre - RS.

7.3. Todas as visitas dos profissionais da contratada ao local deverdo ser previamente agendadas com a Geréncia de
Engenharia do CREA-RS para o devido para acompanhamento.

7.4. Os servigos deverdo ser executados conforme detalhamento constante neste Termo de Referéncia e em total
observancia as Normas Técnicas vigentes e as Resolugbes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

7.5. A empresa contratada devera apresentar a ART/RRT antes do inicio da prestacdo dos servicos.

7.6. Os pagamentos serdo realizados pelo CREA-RS em conformidade com as etapas abaixo:

7.6.1. Protocolizagdo do Projeto para reandlise na pasta do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros: 25%

7.6.2. Emissdo pelo Corpo de Bombeiros do Alvara de Prevengdo e Protecdo contra Incéndio - APPCI Parcial: 25 %

7.6.3. Entrega do Projeto Executivo e do Memorial Descritivo para execugdo dos servigos: 25 %

7.6.4. Recebimento da obra de execugao dos servigos relativos ao Projeto Executivo: 12,5%

7.6.5. Emissdo pelo Corpo de Bombeiros do Alvard de Prevengdo e Protegdo contra Incéndio - APPCI Definitivo: 12,5 %

8. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO:

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei

n2 14,133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila ou aditivo.

8.3. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

8.5. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa, mediante atesto recebimento dos servigos prestados pelo fiscal de contrato.

8.6. O fiscal de contrato deverd informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestagdo dos servigos pela
contratada.
8.7. O gestor do contrato, com base nas informagGes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomara providéncias para

a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangGes.

8.8. A execucdo dos servigos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.9. Indicamos para a fiscalizagdo desta contratagdo o funcionario Engenheiro Civil Mateus Rosa Garcia, Matricula 921,
CREA/RS n2 123573, lotado na Geréncia de Engenharia - GENG.

9. CONDICOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

9.1. O objeto deste Termo de Referéncia trata-se de Prestagdo de servico comum de engenharia, de natureza nao
continuada.



9.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

9.3. Tratando-se de contratagdo com escopo predefinido, o prazo de vigéncia podera ser prorrogado caso o objeto ndo
seja concluido no periodo firmado no contrato, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU em nome da empresa e de seu responsavel técnico, o qual devera acompanhar os servigos e
emitir a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

11. SUBCONTRATACAO

11.1. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

12. GARANTIA DA CONTRATACAO / VISTORIA

12.1. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

12.2. A avaliagdo prévia do local de execuc¢do dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cGes e

peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9Hs as 17Hs horas.

12.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo. A nao realizagdo da vistoria
ndo poderda embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

13. DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragio falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas as seguintes sangoes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

Multa:
Moratdria de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o mdximo de 2%
(dois por cento), pela inobservdncia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢éo da garantia (quando
solicitado na contratagdo);

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

Compensatodria, para as infragSes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 20% do valor do Contrato.
Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.

Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 7% a 10% do valor do Contrato.
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Para infragGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 7% do valor do Contrato.

13.3. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato, ressalvadas
as seguintes infracGes:

13.4. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021)

13.5. Todas as sang0es previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da
Lei n2 14.133, de 2021).

13.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)

13.7. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

13.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.9. A aplicagdo das sang¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.10. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
6rgdos de controle.

13.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159).

13.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021)

13.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021)

13.14. As sangGes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.
13.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou

indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo &érgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

14. DEVERES DA CONTRATADA:

14.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des
a seguir dispostas:

14.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na execugdo do contrato.

14.1.2. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

14.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11) e prestar
todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

14.1.4. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
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qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

14.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou dos materiais
empregados;

14.1.6. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo
unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

14.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo
dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

14.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

14.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

14.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

14.1.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.1.12. Promover a guarda, manutencgado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

14.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

14.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou instrumento congénere.

14.1.15. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

14.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

14.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.
11e);

14.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

14.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.1.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum

14.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga
do Contratante;

14.1.22. Realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica necessarios para o cumprimento do objeto contratado,
sem Onus para contratante.

14.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente
utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

14.1.24. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio,
a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacdo pertinentes a tecnologia de concepgado, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplica¢do
da obra.

15. DEVERES DA CONTRATANTE:

15.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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15.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

15.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

15.4. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da execu¢do do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021;

15.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e condigGes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

15.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

15.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacgOes relacionadas a execuc¢do do presente

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execugdo do ajuste.

15.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado.

15.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

15.10. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16. DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD

16.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Protecdo de Dados, nos termos e condigées a sequir
relacionados:

16.2. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e colaboradores, obriga-se a

atuar em conformidade com a Legislagdo vigente sobre prote¢do de dados relativos a uma pessoa fisica (“Titular”) identificada
ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinagbes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei
13.709/2018 (“Lei Geral de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de protecdo de dados de cada pais onde
houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

16.3. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo, adotando medidas
técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo,
perda, alteracdo, comunicacdo ou difusdo (“Tratamento ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a nao utilizar, compartilhar ou
comercializar quaisquer elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo
igualmente vedada a utilizagdo desses dados apds o término da finalidade para a qual foram coletados

16.4. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores, compromete-se a:

16.5. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razao da intengdo de firmar
contrato.

16.6. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranca que trata seus documentos, dados e

informacgdes de carater confidencial

16.7. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato, mantendo-os registrados,
organizados, conservados e disponiveis para consulta

16.8. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha dado o
consentimento inequivoco, ou nas situagGes legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS

16.9. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e pelo minimo de
pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis

16.10. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a celebragdo da contratagdo. Quando da finalizag¢do da
contratacdo, a empresa CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo necessario ao cumprimento de eventual obrigacdo
legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade

16.11. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de seguranga concreto
envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente comprometidos ou vazados; quaisquer
medidas para mitigacdo ou remediagdao tomadas ou planejadas em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboragdo
necessaria a qualquer investigacdo que venha a ser realizada.

16.12. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informagdo, acesso, revogagao,
oposigdo e portabilidade

16.13. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste termo, cumpram
as disposicoes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, ndo cedendo ou divulgando tais dados pessoais a
terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que nao os estritamente consentidos pelos respectivos titulares



16.14. Os dados coletados poderdo estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa CONTRATADA,
ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as mesmas responsabilidades em relagdo a
protecdo de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, ndo podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo
superior ao prazo legal

16.15. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta)
dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato nao for renovado ou, se renovado, for rescindido

16.16. A empresa CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da violagdo de suas
obrigagcdes no ambito desta contrata¢do, da violagdo da legislagdo de protecdo de dados em vigor ou da violagao de qualquer
direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorarios e custas
processuais efetivamente incorridos ou indenizacdo/multa paga em decorréncia de tal violagdo

16.17. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto, substituindo qualquer
outro acordo sobre tal matéria. Alteragdes, aditamentos e renuncias ao contrato deverdo ser realizados por escrito.

16.18. A forma de celebragdo contratual por meios eletronicos, digitais e informaticos, é reconhecida como vilida e
plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrénica ou certificagdo fora dos padrées ICP-BRASIL, conforme
disposto no artigo 10, da Medida Proviséria n2 2.200/2001 em vigor

16.19. A invalidade de uma ou mais disposi¢Ges contratuais ndo afetara a validade das demais condi¢des. A disposicdo
invdlida sera substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposicdo que seja adequada para os mesmos fins, considerando-se
os interesses de ambas as Partes.

17. ANEXOS

17.1. Propostas de precos das empresas MARCONE DARNEL ARQUITETURA (2365541), FTKA (2365546) e BELLE
ENGENHARIA (2365546).

17.2. Tabela Comparativa de Custos (2386328).

Este Termo de Referéncia deve ser assinado pelo Setor Requisitante/Geréncia, e assinado pela Autoridade
Competente/Presidente como aprovagéo.
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