
1. OBJETO: REFORMA INSPETORIA DE BENTO GONÇALVES DATA: 06/02/2026
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA VISCONDE DE SÃO GABRIEL, 392, SALA 42 E 43 - BENTO GONÇALVES - RS BDI EQUIP: 15%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS  (contados à partir da data indicada na Ordem de Início dos Serviços) BDI OBRA: 24,42%

MAT + MO MAT + MO
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL SEM BDI COM BDI

1.  SERVIÇOS / OBRA CIVIL
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 H 0,78R$                   46,80R$                   122,30R$            7.338,00R$          7.384,80R$             9.188,17R$          
7.384,80R$            9.188,17R$          

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
1.2.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 UNID 0,17R$                   3,40R$                     1,72R$                34,40R$                37,80R$                  47,03R$                
1.2.2 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 M 0,40R$                   20,00R$                   1,47R$                73,50R$                93,50R$                  116,33R$              
1.2.3 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UNID 0,13R$                   1,30R$                     1,50R$                15,00R$                16,30R$                  20,28R$                
1.2.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,00 UNID 1,02R$                   4,08R$                     11,92R$              47,68R$                51,76R$                  64,40R$                
1.2.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID -R$                     -R$                       51,04R$              102,08R$              102,08R$                127,01R$              
1.2.6 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 UNID 0,75R$                   15,00R$                   8,70R$                174,00R$              189,00R$                235,15R$              
1.2.7 REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID 2,75R$                   5,50R$                     8,48R$                16,96R$                22,46R$                  27,94R$                
1.2.8 REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 6,00 UNID 2,63R$                   15,78R$                   45,98R$              275,88R$              291,66R$                362,88R$              
1.2.9 REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 UNID 5,36R$                   5,36R$                     52,58R$              52,58R$                57,94R$                  72,09R$                

1.2.10 REMOÇÃO DE PERSIANAS, SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 M² 5,36R$                   160,80R$                 15,25R$              457,50R$              618,30R$                769,29R$              
1.2.11 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 UNID 1,48R$                   74,00R$                   16,98R$              849,00R$              923,00R$                1.148,40R$          
1.2.12 RETIRADA DE ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E DE LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO 300,00 M 0,06R$                   18,00R$                   5,86R$                1.758,00R$          1.776,00R$             2.209,70R$          
1.2.13 REMOÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 80,00 M 0,52R$                   41,60R$                   6,38R$                510,40R$              552,00R$                686,80R$              
1.2.14 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 160,00 M² 2,03R$                   324,80R$                 21,45R$              3.432,00R$          3.756,80R$             4.674,21R$          
1.2.15 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, SEM REAPROVEITAMENTO 12,00 M² 32,70R$                 392,40R$                 4,36R$                52,32R$                444,72R$                553,32R$              
1.2.16 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 M³ -R$                     -R$                       72,58R$              1.451,60R$          1.451,60R$             1.806,08R$          
1.2.17 REMOÇÕES DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRO MINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVIETAMENTO 10,00 M² 1,76R$                   17,60R$                   1,42R$                14,20R$                31,80R$                  39,57R$                
1.2.18 REMOÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 M² 4,17R$                   8,34R$                     46,25R$              92,50R$                100,84R$                125,47R$              
1.2.19 REMOÇÃO MOBILIÁRIOS DE MADEIRA EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 VB 15,50R$                 15,50R$                   250,00R$            250,00R$              265,50R$                330,34R$              

10.783,06R$          13.416,28R$        

1.3 REGULARIZAÇÕES DE SUPERFÍCIES 
1.3.1 CONTRAPISO ARGAMASSA AUTONIVELANTE 115,00 M² 35,18R$                 4.045,70R$             39,63R$              4.557,45R$          8.603,15R$             10.704,04R$        

8.603,15R$            10.704,04R$        
1.4 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

1.4.1 PISO VINÍLICO 3MM ALTA RESISTÊNCIA COLA AMBIENTA RÚSTICO CINNAMON TARKETT OU MARCA SIMILAR 100,00 M² 196,78R$               19.678,00R$           64,98R$              6.498,00R$          26.176,00R$           32.568,18R$        
1.4.2 REVESTIMENTO PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO BRANCO ESMALTADO 60X60CM CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO OU MARCA 

SIMILAR (COPA E SANITÁRIOS)
15,00 M² 119,90R$               1.798,50R$             66,65R$              999,75R$              2.798,25R$             3.481,58R$          

1.4.3 SOLEIRA DE GRANITO 6,00 M 98,37R$                 590,22R$                 19,05R$              114,30R$              704,52R$                876,56R$              
1.4.4 RODAPÉ EM POLIESTIRENO 15CM LISO BRANCO SANTA LUZIA OU MARCA SIMILAR 85,00 M 74,90R$                 6.366,50R$             30,46R$              2.589,10R$          8.955,60R$             11.142,56R$        
1.4.5 PERFIL TRANSIÇÃO DE PISO ALUMÍNIO 6,00 M 24,90R$                 149,40R$                 5,52R$                33,12R$                182,52R$                227,09R$              

GERÊNCIA DE ENGENHARIA (GENG)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO RIO GRANDE DO SUL 

PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTO 

TOTAL DO ITEM 46,80R$                                                     7.338,00R$                                          

TOTAL DO ITEM 1.123,46R$                                                9.659,60R$                                          

ORÇAMENTO

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
MATERIAL MÃO DE OBRA 

TOTAL DO ITEM 4.045,70R$                                                4.557,45R$                                          



38.816,89R$          48.295,97R$        

1.5 PAREDES E FECHAMENTOS VERTICAIS
1.5.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
45,00 M² 85,17R$                 3.832,65R$             24,23R$              1.090,35R$          4.923,00R$             6.125,20R$          

1.5.2 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL 10,00 UNID 10,91R$                 109,10R$                 0,72R$                7,20R$                  116,30R$                144,70R$              
1.5.3 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL 45,00 M² 73,48R$                 3.306,60R$             10,65R$              479,25R$              3.785,85R$             4.710,35R$          
1.5.4 INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA COM CANTONEIRA METÁLICA 3,00 M² 73,48R$                 220,44R$                 10,65R$              31,95R$                252,39R$                314,02R$              
1.5.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
2,00 M² 42,79R$                 85,58R$                   28,40R$              56,80R$                142,38R$                177,15R$              

1.5.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL

4,00 M² 2,04R$                   8,16R$                     3,04R$                12,16R$                20,32R$                  25,28R$                
1.5.7 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS
4,00 M² 16,07R$                 64,28R$                   19,90R$              79,60R$                143,88R$                179,02R$              

1.5.8 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM (INTERNO) 4,00 M² 10,52R$                 42,08R$                   20,66R$              82,64R$                124,72R$                155,18R$              
9.508,84R$            11.830,90R$        

1.6 FORROS DE GESSO
1.6.1 FORRO GESSO ACARTONADO C/ COLOCAÇÃO 110,00 M² 98,90R$                 10.879,00R$           56,90R$              6.259,00R$          17.138,00R$           21.323,10R$        
1.6.2 RODAFORRO DE GESSO EM NEGATIVO 140,00 M 9,93R$                   1.390,20R$             5,85R$                819,00R$              2.209,20R$             2.748,69R$          
1.6.3 ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=35 CM 4,00 UNID 29,80R$                 119,20R$                 7,20R$                28,80R$                148,00R$                184,14R$              

19.495,20R$          24.255,93R$        

1.7 PREPARAÇÕES DE SUPERFÍCIES E PINTURAS GERAIS
1.7.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA 10,00 M² 0,80R$                   8,00R$                     1,33R$                13,30R$                21,30R$                  26,50R$                
1.7.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA 10,00 M² 2,89R$                   28,90R$                   6,92R$                69,20R$                98,10R$                  122,06R$              
1.7.3 PINTURA VERNIZ ALQUÍDICO EM MADEIRA COM COR, USO INTERNO, 2 DEMÃOS 10,00 M² 10,23R$                 102,30R$                 11,65R$              116,50R$              218,80R$                272,23R$              
1.7.4 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 180,00 M² 7,66R$                   1.378,80R$             11,36R$              2.044,80R$          3.423,60R$             4.259,64R$          
1.7.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO 180,00 M² 2,69R$                   484,20R$                 2,10R$                378,00R$              862,20R$                1.072,75R$          
1.7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, DUAS DEMÃOS 115,00 M² 11,26R$                 1.294,90R$             8,91R$                1.024,65R$          2.319,55R$             2.885,98R$          
1.7.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE GESSO, DUAS DEMÃOS 70,00 M² 12,68R$                 887,60R$                 6,02R$                421,40R$              1.309,00R$             1.628,66R$          
1.7.8 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 110,00 M² 9,39R$                   1.032,90R$             23,34R$              2.567,40R$          3.600,30R$             4.479,49R$          
1.7.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO, UMA DEMÃO 110,00 M² 1,81R$                   199,10R$                 2,92R$                321,20R$              520,30R$                647,36R$              

1.7.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS 110,00 M² 9,23R$                   1.015,30R$             7,13R$                784,30R$              1.799,60R$             2.239,06R$          
14.172,75R$          17.633,74R$        

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS 
1.8.1 REVESTIMENTO PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO BRANCO MATE 30X60CM CETIM BIANCO LINE PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR (COPA E 

SANITÁRIOS)
65,00 M² 99,90R$                 6.493,50R$             48,26R$              3.136,90R$          9.630,40R$             11.982,14R$        

9.630,40R$            11.982,14R$        

1.9 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E DIVISÓRIAS 
1.9.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA DE CORRER EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR CINZA, FOLHA PESADA, 60X210CM, ESPESSURA 3,5CM, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 UNID 853,65R$               1.707,30R$             216,55R$            433,10R$              2.140,40R$             2.663,09R$          

1.9.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 UNID 1.353,65R$            2.707,30R$             216,55R$            433,10R$              3.140,40R$             3.907,29R$          

1.9.3 KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA ÚNICA SISTEMA DE GIRO ENCAIXILHADA VIDRO DUPLO PISO TETO, MEDINDO 0,80X2,20M COM ESTRUTURA 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO, COM VIDROS LAMINADOS 6MM+8MM, COM CONJUNTO DE 
FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO TRINCO ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR TUBULAR 60CM EM ALUMÍNIO E FECHADURA TECLA 
DICOMPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

4,00 UNID 2.417,81R$            9.671,24R$             318,29R$            1.273,16R$          10.944,40R$           13.617,02R$        

1.9.4 DIVISÓRIAS EM PAINEL DE VIDRO DUPLO PISO TETO COM JUNTA SECA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTURA EPOXI NA COR PRETO 
FOSCO COM VIDROS LAMINADOS 8MM + 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10,00 M² 1.385,79R$            13.857,90R$           554,16R$            5.541,60R$          19.399,50R$           24.136,86R$        

1.9.5 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OU PVC, SEM ABERTURA 5,00 M² 393,72R$               1.968,60R$             108,43R$            542,15R$              2.510,75R$             3.123,88R$          
1.9.6 EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES DAS ESQUADRIAS 20,00 M² 21,25R$                 425,00R$                 53,56 1.071,20R$          1.496,20R$             1.861,57R$          
1.9.7 FORNECIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS/TRINQUETAS PARA ESQUADRIA 15,00 UNID 100,53R$               1.507,95R$             26,42 396,30R$              1.904,25R$             2.369,27R$          

41.535,90R$          51.678,97R$        

TOTAL DO ITEM 6.432,00R$                                                7.740,75R$                                          

TOTAL DO ITEM 6.493,50R$                                                3.136,90R$                                          

TOTAL DO ITEM 7.668,89R$                                                1.839,95R$                                          

TOTAL DO ITEM 12.388,40R$                                              7.106,80R$                                          

TOTAL DO ITEM 28.582,62R$                                              10.234,27R$                                        

TOTAL DO ITEM 31.845,29R$                                              9.690,61R$                                          



1.10 PERSIANAS 
1.10.1 PERSIANAS TIPO ROLO SCREEM TELA SOLAR 3% COR BRANCA C/ INSTALAÇÃO 30,00 M² 225,50R$               6.765,00R$             30,25R$              907,50R$              7.672,50R$             9.546,12R$          

7.672,50R$            9.546,12R$          

1.11 MOBILIÁRIO PROJETADO DE MARCENARIA
1.11.1 MÓVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO EM L COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 1,30MX1,25M/0,90M, 

COM MÓVEL AÉREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 1,30MX1,36M/0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UNID 4.000,00R$            4.000,00R$             300,00R$            300,00R$              4.300,00R$             5.350,06R$          

1.11.2 MÓVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO EM L COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 1,50MX1,25M/0,90M, 
COM MÓVEL AÉREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 1,38MX1,10M/0,65M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 3.900,00R$            3.900,00R$             300,00R$            300,00R$              4.200,00R$             5.225,64R$          

1.11.3 PLATAFORMA EM MADEIRA EM FORMATO RETO EM CHAPA OSB NATURAL E ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,65M X 2,50M COM 4 
ALMOFADAS EM TECIDO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 2.000,00R$            2.000,00R$             100,00R$            100,00R$              2.100,00R$             2.612,82R$          

1.11.4 ARMÁRIO MULTIUSO UMA PORTA MDP 30MM COR BRANCA 38X36CM ALT. 145CM 1,00 UNID 495,84R$               495,84R$                 65,23R$              65,23R$                561,07R$                698,08R$              
1.11.5 NICHOS EM OSB NATURAL, MEDINDO 28,4X28,4CM COM PROFUNDIDADE DE 31,4CM 30,00 UNID 250,00R$               7.500,00R$             30,00R$              900,00R$              8.400,00R$             10.451,28R$        

19.561,07R$          24.337,88R$        

1.12 BANCADAS DE GRANITOS
1.12.1 BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO L, MEDINDO 1,30MX1,25M/0,55M COM VAZIO PARA CUBA C/ 

ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UNID 2.300,00R$            2.300,00R$             250,00R$            250,00R$              2.550,00R$             3.172,71R$          

1.12.2 BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO L, MEDINDO 1,50MX1,25M/0,50M COM VAZIO PARA CUBA C/ 
ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 2.600,00R$            2.600,00R$             250,00R$            250,00R$              2.850,00R$             3.545,97R$          

1.12.3 BANCADA PARA SANITÁRIO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 0,80MX0,40M COM VAZIO PARA CUBA 
C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 850,00R$               850,00R$                 250,00R$            250,00R$              1.100,00R$             1.368,62R$          

6.500,00R$            8.087,30R$          

1.13 ESTRUTURAS METÁLICAS
1.13.1 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AÇO 30X30MM, MEDINDO 160X25CM/160CM COM PINTURA EPÓXI SEMIBRILHO 1,00 UNID 3.900,00R$            3.900,00R$             250,00R$            250,00R$              4.150,00R$             5.163,43R$          
1.13.2 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AÇO 30X30MM, MEDINDO 160X25CM/222,8CM COM PINTURA EPÓXI SEMIBRILHO 1,00 UNID 4.500,00R$            4.500,00R$             250,00R$            250,00R$              4.750,00R$             5.909,95R$          

8.900,00R$            11.073,38R$        

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
1.14.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 250,00 M 2,38R$                   595,00R$                 3,69 922,50R$              1.517,50R$             1.888,07R$          
1.14.2 ELETRODUTO CORRUGADO 1" 100,00 M 4,20R$                   420,00R$                 5,11R$                511,00R$              931,00R$                1.158,35R$          
1.14.3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 10 ELEMENTOS 2,00 UNID 257,25R$               514,50R$                 61,14R$              122,28R$              636,78R$                792,28R$              
1.14.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 7,00 UNID 31,45R$                 220,15R$                 22,64R$              158,48R$              378,63R$                471,09R$              
1.14.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 5,00 UNID 31,45R$                 157,25R$                 22,64R$              113,20R$              270,45R$                336,49R$              
1.14.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 1,00 UNID 31,45R$                 31,45R$                   22,64R$              22,64R$                54,09R$                  67,30R$                
1.14.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UNID 251,60R$               251,60R$                 60,35R$              60,35R$                311,95R$                388,13R$              
1.14.8 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TOMADA TRIPLA 2P+T 94,00 UNID 49,45R$                 4.648,30R$             30,56R$              2.872,64R$          7.520,94R$             9.357,55R$          
1.14.9 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TOMADA 2P+T 20A 6,00 UNID 32,70R$                 196,20R$                 25,50R$              153,00R$              349,20R$                434,47R$              

1.14.10 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES 5,00 UNID 25,63R$                 128,15R$                 36,69R$              183,45R$              311,60R$                387,69R$              
1.14.11 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES HOTEL 2,00 UNID 25,60R$                 51,20R$                   25,50R$              51,00R$                102,20R$                127,16R$              
1.14.12 CAIXA CONDULETE 20MM C/ DOIS INTERRUPTORES SIMPLES 2,00 UNID 41,23R$                 82,46R$                   30,56R$              61,12R$                143,58R$                178,64R$              
1.14.13 CAIXA CONDULETE 20MM C/ DOIS INTERRUPTORES SIMPLES HOTEL 1,00 UNID 27,35R$                 27,35R$                   25,50R$              25,50R$                52,85R$                  65,76R$                
1.14.14 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES  + TOMADA 2P+T 2,00 UNID 44,58R$                 89,16R$                   33,13R$              66,26R$                155,42R$                193,37R$              
1.14.15 CAIXA CONDULETE 20MM C/  TOMADA AR CONDICIONADO 5,00 UNID 27,35R$                 136,75R$                 30,56R$              152,80R$              289,55R$                360,26R$              
1.14.16 CAIXA CONDULETE 20MM C/  TAMPA CEGA 3,00 UNID 12,68R$                 38,04R$                   28,65R$              85,95R$                123,99R$                154,27R$              
1.14.17 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 2,5mm2 320,00 M 4,63R$                   1.481,60R$             2,56R$                819,20R$              2.300,80R$             2.862,66R$          
1.14.18 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 4,0mm2 150,00 M 6,48R$                   972,00R$                 3,83R$                574,50R$              1.546,50R$             1.924,16R$          
1.14.19 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 10,0mm2 80,00 M 15,56R$                 1.244,80R$             7,65R$                612,00R$              1.856,80R$             2.310,23R$          
1.14.20 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 16,0mm2 50,00 M 26,96R$                 1.348,00R$             10,18R$              509,00R$              1.857,00R$             2.310,48R$          
1.14.21 LUMINÁRIA PENDENTE TETO RETANGULAR LED INTEGRADO 50W 125M - PRETA 3,00 UNID 247,50R$               742,50R$                 90,48R$              271,44R$              1.013,94R$             1.261,54R$          
1.14.22 LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR 40x40CM - 40w 40,00 UNID 84,26R$                 3.370,40R$             61,17R$              2.446,80R$          5.817,20R$             7.237,76R$          
1.14.23 PONTO ELÉTRICO (3 MÓDULOS DE TOMADA) INSTALADOS NAS CAIXAS DAS MESAS INCLUINDO FIAÇÃO 11,00 PT 45,33R$                 498,63R$                 187,52R$            2.062,72R$          2.561,35R$             3.186,83R$          
1.14.24 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) 520,00 M 8,06R$                   4.191,20R$             1,90R$                988,00R$              5.179,20R$             6.443,96R$          

TOTAL DO ITEM 8.400,00R$                                                500,00R$                                             

TOTAL DO ITEM 17.895,84R$                                              1.665,23R$                                          

TOTAL DO ITEM 5.750,00R$                                                750,00R$                                             

TOTAL DO ITEM 6.765,00R$                                                907,50R$                                             



1.14.25 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 46,00 UNID 33,59R$                 1.545,14R$             18,50R$              851,00R$              2.396,14R$             2.981,28R$          
1.14.26 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 1.102,76R$            2.205,52R$             280,00R$            560,00R$              2.765,52R$             3.440,86R$          
1.14.27 SWITCH 48P GIGABIT 1,00 UNID 3.699,15R$            3.699,15R$             120,00R$            120,00R$              3.819,15R$             4.751,79R$          
1.14.28 RACK DE PISO 24U 1,00 UNID 2.436,78R$            2.436,78R$             350,00R$            350,00R$              2.786,78R$             3.467,31R$          
1.14.29 ORGANIZADOR DE CABOS UTP 1U 19" 4,00 UNID 27,33R$                 109,32R$                 12,00R$              48,00R$                157,32R$                195,74R$              
1.14.30 SWITCH 16P GIGABIT POE 1,00 UNID 2.678,41R$            2.678,41R$             100,00R$            100,00R$              2.778,41R$             3.456,90R$          
1.14.31 NOBREAK  BIVOLT 3 KVA 1,00 UNID 5.339,90R$            5.339,90R$             180,00R$            180,00R$              5.519,90R$             6.867,86R$          
1.14.32 ROTEADOR WIFI 6 COM COBERTURA DE 180M E ATÉ 300 USUÁRIOS 3,00 UNID 1.694,58R$            5.083,74R$             80,00R$              240,00R$              5.323,74R$             6.623,80R$          
1.14.33 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
150,00 UNID 15,41R$                 2.311,50R$             8,50R$                1.275,00R$          3.586,50R$             4.462,32R$          

1.14.34 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 M 11,27R$                 11,27R$                   9,00R$                9,00R$                  20,27R$                  25,22R$                
1.14.35 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UNID 11,17R$                 145,21R$                 9,00R$                117,00R$              262,21R$                326,24R$              
1.14.36 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 19,00 UNID 6,95R$                   132,05R$                 6,00R$                114,00R$              246,05R$                306,14R$              
1.14.37 CABO HDMI 10M 2,00 UNID 58,70R$                 117,40R$                 15,00R$              30,00R$                147,40R$                183,40R$              
1.14.38 CERTIFICAÇÃO REDE CAT 6 C/ RELATÓRIO 46,00 UNID 5,00R$                   230,00R$                 28,00R$              1.288,00R$          1.518,00R$             1.888,70R$          

66.609,91R$          82.876,05R$        

1.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.15.1 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø25mm 50,00 M 10,01R$                 500,50R$                 9,61R$                480,50R$              981,00R$                1.220,56R$          
1.15.2 JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø25mm 20,00 UNID 2,60R$                   52,00R$                   12,82R$              256,40R$              308,40R$                383,71R$              
1.15.3 JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL AZUL COM ROSCA Ø25mm 6,00 UNID 7,36R$                   44,16R$                   23,31R$              139,86R$              184,02R$                228,96R$              
1.15.4 TE 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø25mm 5,00 UNID 5,10R$                   25,50R$                   12,82R$              64,10R$                89,60R$                  111,48R$              
1.15.5 CAP PVC JE Ø40mm 1,00 UNID 10,00R$                 10,00R$                   12,82R$              12,82R$                22,82R$                  28,39R$                
1.15.6 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm (1") 4,00 UNID 144,51R$               578,04R$                 44,90R$              179,60R$              757,64R$                942,66R$              
1.15.7 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO CERÂMICA BRANCA DUPLO ACIONAMENTO 3/6L VERTICAL QUADRADO  - PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 UNID 774,78R$               1.549,56R$             40,59R$              81,18R$                1.630,74R$             2.028,97R$          

1.15.8 CUBA DE EMBUTIR OVAL 49x36,5 CM CERÂMICA BRANCA VÁLVULA COM ACABAMENTO EM INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL METÁLICO, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 314,90R$               314,90R$                 35,59R$              35,59R$                350,49R$                436,08R$              

1.15.9 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA CERÂMICA BRANCA PCD VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO METÁLICO, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 797,91R$               797,91R$                 97,40R$              97,40R$                895,31R$                1.113,94R$          

1.15.10 CUBA SIMPLES DE EMBUTIR AÇO INOX 40x14,5 CM  ACABAMENTO ESCOVADO TRAMONTINA OU MARCA SIMILAR VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UNID 259,65R$               519,30R$                 123,57R$            247,14R$              766,44R$                953,60R$              

1.15.11 TORNEIRA METALICA CROMADA COZINHA DE MESA BICA ALTA DOCOL OU MARCA SIMILAR MECANISMO ¼ DE VOLTA COM ALAVANCA, ALTO 
PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UNID 638,57R$               1.277,14R$             43,75R$              87,50R$                1.364,64R$             1.697,89R$          

1.15.12 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO  MECANISMO ¼ DE VOLTA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UNID 528,74R$               1.057,48R$             35,00R$              70,00R$                1.127,48R$             1.402,81R$          

8.478,58R$            10.549,05R$        

1.16 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
1.16.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICION. SPLIT 12000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E 

SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M 
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO

2,00 UNID 723,05R$               1.446,10R$             200,00R$            400,00R$              1.846,10R$             2.296,92R$          

1.16.2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICION. SPLIT 12000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E 
SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MAIOR QUE 5M 
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO

1,00 UNID 1.408,22R$            1.408,22R$             250,00R$            250,00R$              1.658,22R$             2.063,16R$          

1.16.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICION. SPLIT 18000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E 
SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MAIOR QUE 5M 
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO

1,00 UNID 1.519,62R$            1.519,62R$             250,00R$            250,00R$              1.769,62R$             2.201,76R$          

1.16.4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICION. SPLIT 32000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E 
SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M 
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO

1,00 UNID 973,20R$               973,20R$                 200,00R$            200,00R$              1.173,20R$             1.459,70R$          

6.447,14R$            8.021,53R$          

1.17 COMUNICAÇÃO VISUAL
1.17.1 PLACA PORTA AÇO CROMADO 7,00 UNID 45,50R$                 318,50R$                 2,61R$                18,27R$                336,77R$                419,01R$              

TOTAL DO ITEM 47.482,08R$                                              19.127,83R$                                        

TOTAL DO ITEM 5.347,14R$                                                1.100,00R$                                          

TOTAL DO ITEM 6.726,49R$                                                1.752,09R$                                          



1.17.2 PLACA BRAILE SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISEX CROMADO 1,00 UNID 55,65R$                 55,65R$                   2,61R$                2,61R$                  58,26R$                  72,49R$                
1.17.3 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
1,00 UNID 800,00R$               800,00R$                 100,00R$            100,00R$              900,00R$                1.119,78R$          

1.17.4 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 2,00 x 0,20 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 950,00R$               950,00R$                 100,00R$            100,00R$              1.050,00R$             1.306,41R$          

1.17.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO CURVADA COM FIXAÇÃO OCULTA EM AÇO INOX ESCOVADO IMPRESSÃO UV, MEDINDO 60X40CM, INCLUINDO 
PARAFUSOS E BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UNID 2.100,00R$            2.100,00R$             150,00R$            150,00R$              2.250,00R$             2.799,45R$          

4.595,03R$            5.717,14R$          

1.18 DIVERSOS 
1.18.1 ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 90X70CM , ESPESSURA 4 CM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA 

MENOR OU IGUAL A 1,0 M²
2,00 UNID 377,55R$               755,10R$                 57,05R$              114,10R$              869,20R$                1.081,46R$          

1.18.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UNID 104,90R$               104,90R$                 26,92R$              26,92R$                131,82R$                164,01R$              
1.18.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 113,90R$               227,80R$                 26,92R$              53,84R$                281,64R$                350,42R$              
1.18.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UNID 143,90R$               143,90R$                 26,92R$              26,92R$                170,82R$                212,53R$              
1.18.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 226,34R$               452,68R$                 26,92R$              53,84R$                506,52R$                630,21R$              
1.18.6 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 300M DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 85,20R$                 170,40R$                 31,11R$              62,22R$                232,62R$                289,43R$              
1.18.7 DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA  TIPO INTERFOLHADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UNID 75,98R$                 303,92R$                 31,11R$              124,44R$              428,36R$                532,97R$              
1.18.8 DISPENSER PARA SABONETE 800ML PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UNID 55,60R$                 111,20R$                 31,11R$              62,22R$                173,42R$                215,77R$              
1.18.9 LIXEIRA DE PISO CIRCULAR DE PISO INOX REDONDA BALDE 20L COM PEDAL 4,00 UNID 249,99R$               999,96R$                 2,20R$                8,80R$                  1.008,76R$             1.255,10R$          

1.18.10 PAREDE VERDE DE VEGETAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO DE PLACAS DE FOLHAGENS ARTIFICIAIS EM ESTRUTURA MODULAR DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 M² 504,65R$               3.027,90R$             50,00R$              300,00R$              3.327,90R$             4.140,57R$          

7.131,06R$            8.872,46R$          

1.19 CONCLUSÃO DA OBRA 
1.19.1 LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL DA OBRA 112,63 M2 1,29R$                   145,29R$                 2,84R$                319,87R$              465,16R$                578,75R$              

465,16R$                578,75R$              

TOTAL DO ITEM 6.297,76R$                                                833,30R$                                             

TOTAL DO ITEM 145,29R$                                                   319,87R$                                             

TOTAL DO ITEM 4.224,15R$                                                370,88R$                                             

RRT Nº 16419261

 COM BDI 258.371,09R$                                            110.274,73R$                                      368.645,82R$                                          

CLEITON ALCANTARA DE SOUZA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A283230-5

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 
SEM BDI 207.660,41R$                                            88.631,03R$                                        296.291,44R$                                          


