CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do Sul

PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORGAMENTO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO SUL

GERENCIA DE ENGENHARIA (GENG)

1. OBJETO: REFORMA INSPETORIA DE BENTO GONGALVES DATA: 06/02/2026
2. ENDEREGO DE EXECUGAO/ENTREGA: RUA VISCONDE DE SAO GABRIEL, 392, SALA 42 E 43 - BENTO GONGALVES - RS BDI EQUIP: 15%
3. PRAZO DE EXECUCAO/ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS (contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio dos Servicos) BDI OBRA: 24,42%
ORGCAMENTO
ITENS DESCRICAO QUANT.  UNID. — MATERIAL — MAO DE OBRA MAT + MO MAT + MO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL SEM BDI COM BDI
1. SERVICOS / OBRA CIVIL
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 H RS 0,78 RS 46,80 RS 122,30 RS 7.338,00 | RS 7.384,80 RS 9.188,17
TOTAL DO ITEM RS 46,80 RS 7.338,00 | RS 7.384,80 R$ 9.188,17
1.2 DEMOLIGOES E REMOGCOES
1.2.1 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 UNID RS 0,17 RS 3,40 RS 1,72 RS 34,40 | RS 37,80 RS 47,03
1.2.2 REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 M RS 0,40 RS 20,00 R$ 1,47 RS 73,50 | RS 93,50 RS 116,33
1.2.3 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UNID RS 0,13 RS 1,30 RS 1,50 RS 15,00 | RS 16,30 RS 20,28
1.2.4 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,00 UNID RS 1,02 RS 4,08 RS 11,92 RS 47,68 | RS 51,76 RS 64,40
1.2.5 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID RS - RS - RS 51,04 RS 102,08 | RS 102,08 RS 127,01
1.2.6 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 UNID RS 0,75 RS 15,00 RS 8,70 RS 174,00 | RS 189,00 RS 235,15
1.2.7 REMOGAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 UNID RS 2,75 RS 550 RS 8,48 RS 16,96 | RS 22,46 RS 27,94
1.2.8 REMOGAO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 6,00 UNID RS 2,63 RS 15,78 RS 45,98 RS 275,88 | RS 291,66 RS 362,88
1.2.9 REMOGAO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 UNID RS 536 RS 536 RS 52,58 RS 52,58 | RS 57,94 RS 72,09
1.2.10 REMOGAO DE PERSIANAS, SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 m? RS 536 RS 160,80 RS 15,25 R$ 457,50 | RS 618,30 RS 769,29
1.2.11 REMOGAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS, SEM REAPROVEITAMENTO 50,00 UNID RS 1,48 RS 74,00 RS 16,98 RS 849,00 | RS 923,00 R$ 1.148,40
1.2.12 RETIRADA DE ELETRODUTOS, CABOS ELETRICOS E DE LOGICA, SEM REAPROVEITAMENTO 300,00 M RS 0,06 RS 18,00 RS 586 RS 1.758,00 | RS 1.776,00 R$ 2.209,70
1.2.13 REMOGAO DE RODAPES DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 80,00 M RS 0,52 RS 41,60 RS 6,38 RS 510,40 | RS 552,00 RS 686,80
1.2.14 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 160,00 m? RS 2,03 RS 324,80 RS 21,45 RS 3.432,00 | RS 3.756,80 RS 4.674,21
1.2.15 DEMOLIGAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, SEM REAPROVEITAMENTO 12,00 m? RS 32,70 RS 392,40 RS 4,36 RS 52,32 | RS 444,72 RS 553,32
1.2.16 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 m? RS - RS - RS 72,58 RS 1.451,60 | RS 1.451,60 RS 1.806,08
1.2.17 REMOGOES DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRO MINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVIETAMENTO 10,00 m? RS 1,76 RS 17,60 RS 1,42 RS 14,20 | RS 31,80 RS 39,57
1.2.18 REMOGAO DE PAINEIS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO 2,00 m? RS 4,17 RS 8,34 RS 46,25 RS 92,50 | RS 100,84 RS 125,47
1.2.19 REMOGAO MOBILIARIOS DE MADEIRA EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 VB RS 15,50 RS 15,50 RS 250,00 RS 250,00 | RS 265,50 RS 330,34
TOTAL DO ITEM RS 1.123,46 R$ 9.659,60 | RS 10.783,06 RS  13.416,28
1.3 REGULARIZACOES DE SUPERFICIES
1.3.1 CONTRAPISO ARGAMASSA AUTONIVELANTE 115,00 m? RS 35,18 RS 4.045,70 RS 39,63 RS 4.557,45 | RS 8.603,15 RS  10.704,04
TOTAL DO ITEM R$ 4.045,70 R$ 4.557,45 | RS 8.603,15 RS  10.704,04
1.4 PAVIMENTAGAO INTERNA
1.4.1 PISO VINILICO 3MM ALTA RESISTENCIA COLA AMBIENTA RUSTICO CINNAMON TARKETT OU MARCA SIMILAR 100,00 M? RS 196,78 RS 19.678,00 RS 64,98 RS 6.498,00 | RS 26.176,00 RS  32.568,18
1.4.2 REVESTIMENTO PISO CEBAMICO TIPO PORCELANATO BRANCO ESMALTADO 60X60CM CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO OU MARCA 15,00 M2 RS 11990 RS 179850 RS 66,65 RS 999,75 | RS 2.798,25 RS 3.481,58
SIMILAR (COPA E SANITARIOS)
1.4.3 SOLEIRA DE GRANITO 6,00 M RS 98,37 RS 590,22 RS 19,05 RS 114,30 | RS 704,52 RS 876,56
1.4.4 RODAPE EM POLIESTIRENO 15CM LISO BRANCO SANTA LUZIA OU MARCA SIMILAR 85,00 M RS 74,90 RS 6.366,50 RS 30,46 RS 2.589,10 | RS 8.955,60 RS  11.142,56
1.4.5 PERFIL TRANSIGAO DE PISO ALUMINIO 6,00 M RS 24,90 RS 149,40 RS 552 RS 33,12 | RS 182,52 RS 227,09




TOTAL DO ITEM RS 28.582,62 R$ 10.234,27 | RS 38.816,89 RS  48.295,97
1.5 PAREDES E FECHAMENTOS VERTICAIS
1.5.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 45,00 M? RS 85,17 R$ 3.832,65 RS 24,23 RS 1.090,35 | RS 4.923,00 R$ 6.125,20
GUIAS SIMPLES, COM VAOS
1.5.2 INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL 10,00 UNID RS 10,91 R$ 109,10 RS 0,72 RS 7,20 | RS 116,30 RS 144,70
1.5.3 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL 45,00 M2 RS 73,48 RS 3.306,60 RS 10,65 R$ 479,25 | RS 378585 R$ 4.710,35
1.5.4 INSTALAGAO DE PLACA CIMENTICIA COM CANTONEIRA METALICA 3,00 M2 RS 73,48 RS 220,44 RS 10,65 R$ 31,95 [ RS 252,39 R$ 314,02
1.5.5 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 2,00 M2 RS 42,79 RS 85,58 RS 28,40 RS 56,80 | R$ 142,38 RS 177,15
1.5.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 4,00 M2 RS 2,04 RS 8,16 RS 3,04 RS 12,16 | RS 20,32 R$ 25,28
1.5.7 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA 4,00 M2 RS 16,07 RS 64,28 RS 19,90 R$ 79,60 | RS 143,88 RS 179,02
1.5.8 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM (INTERNO) 4,00 M2 RS 10,52 R$ 42,08 R$ 20,66 RS 82,64 | RS 124,72 RS 155,18
TOTAL DO ITEM R$ 7.668,89 R$ 1.839,95 | R$ 9.508,84 R$  11.830,90
1.6 FORROS DE GESSO
1.6.1 FORRO GESSO ACARTONADO C/ COLOCAGAO 110,00 M? RS 98,90 R$ 10.879,00 R$ 56,90 R$ 6.259,00 | RS 17.138,00 RS  21.323,10
1.6.2 RODAFORRO DE GESSO EM NEGATIVO 140,00 M RS 9,93 RS 1.390,20 R$ 585 R$ 819,00 | RS 2.209,20 R$ 2.748,69
1.6.3 ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=35 CM 4,00 UNID R$ 29,80 R$ 119,20 R$ 7,20 R$ 28,80 | RS 148,00 RS 184,14
TOTAL DO ITEM RS 12.388,40 R$ 7.106,80 | RS  19.49520 R$  24.255,93
1.7 PREPARAGOES DE SUPERFICIES E PINTURAS GERAIS
1.7.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA 10,00 M? RS 0,80 R$ 8,00 RS 1,33 RS 13,30 | RS 21,30 RS 26,50
1.7.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO INCOLOR EM MADEIRA 10,00 M2 RS 2,89 R$ 28,90 R$ 6,92 RS 69,20 | RS 98,10 R$ 122,06
1.7.3 PINTURA VERNIZ ALQUIDICO EM MADEIRA COM COR, USO INTERNO, 2 DEMAOS 10,00 M? RS 10,23 R$ 102,30 R$ 11,65 R$ 116,50 | RS 218,80 R$ 272,23
1.7.4 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL 180,00 M2 RS 7,66 RS 1.378,80 R$ 11,36 RS 2.044,80 | RS 3.423,60 RS  4.259,64
1.7.5 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO 180,00 M2 RS 2,69 RS 484,20 RS 2,10 R$ 378,00 | RS 862,20 RS 1.072,75
1.7.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO, DUAS DEMAOS 115,00 M2 RS 11,26 RS 1.294,90 R$ 891 RS 1.024,65 | RS 2.319,55 R$ 2.885,98
1.7.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DE GESSO, DUAS DEMAOS 70,00 M? RS 12,68 R$ 887,60 RS 6,02 R$ 421,40 | RS 1.309,00 R$ 1.628,66
1.7.8 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL 110,00 M2 RS 9,39 RS 1.032,90 R$ 23,34 R$ 2.567,40 | RS 3.600,30 RS 4.479,49
1.7.9 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM FORRO, UMA DEMAO 110,00 M2 RS 1,81 RS 199,10 R$ 2,92 R$ 321,20 | RS 520,30 R$ 647,36
1.7.10 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMAOS 110,00 VRS 9,23 RS 1.01530 R$ 7,13 R$ 784,30 | RS 1.799,60 R$ 2.239,06
TOTAL DO ITEM R$ 6.432,00 R$ 7.740,75 | RS  14.172,75 R$  17.633,74
1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS
1.8.1 REVESTIMENTO PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO BRANCO MATE 30X60CM CETIM BIANCO LINE PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR (COPAE 65,00 M? RS 99,90 R$ 6.493,50 RS 48,26 RS 3.136,90 | RS 9.630,40 RS  11.982,14
SANITARIOS)
TOTAL DO ITEM R$ 6.493,50 R$ 3.136,90 | R$ 9.630,40 R$  11.982,14
1.9 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E DIVISORIAS
1.9.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA DE CORRER EM ACABAMENTO MELAMINICO COR CINZA, FOLHA PESADA, 60X210CM, ESPESSURA 3,5CM, 2,00 UNID RS 853,65 RS 1.707,30 R$ 216,55 R$ 433,10 | RS 2.140,40 R$ 2.663,09
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.9.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXACAO 2,00 UNID RS 1.353,65 RS 2.707,30 R$ 216,55 R$ 433,10 | RS 3.140,40 R$ 3.907,29
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.9.3 KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA UNICA SISTEMA DE GIRO ENCAIXILHADA VIDRO DUPLO PISO TETO, MEDINDO 0,80X2,20M COM ESTRUTURA 4,00 UNID RS 2.417,81 RS 9.671,24 RS 318,29 RS 1.273,16 | RS 10.944,40 RS  13.617,02
EM ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO, COM VIDROS LAMINADOS 6MM+8MM, COM CONJUNTO DE
FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO TRINCO ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR TUBULAR 60CM EM ALUMINIO E FECHADURA TECLA
DICOMPEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.9.4 DIVISORIAS EM PAINEL DE VIDRO DUPLO PISO TETO COM JUNTA SECA ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO PINTURA EPOXI NA COR PRETO 10,00 M? RS 1.385,79 RS 13.857,90 RS 554,16 RS 5.541,60 | R$ 19.399,50 RS  24.136,86
FOSCO COM VIDROS LAMINADOS 8MM + 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.9.5 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO OU PVC, SEM ABERTURA 5,00 M2 RS 393,72 RS 1.968,60 RS 108,43 R$ 542,15 | RS 2.510,75 R$ 3.123,88
1.9.6 EXECUGAO DE VEDAGOES DAS ESQUADRIAS 20,00 M? RS 21,25 R$ 425,00 53,56 RS 1.071,20 | RS 1.496,20 R$ 1.861,57
1.9.7 FORNECIMENTO PARA SUBSTITUIGAO DE ACESSORIOS/TRINQUETAS PARA ESQUADRIA 15,00 UNID RS 100,53 R$ 1.507,95 26,42 RS 396,30 | RS 1.904,25 RS 2.369,27
TOTAL DO ITEM RS 31.845,29 R$ 9.690,61 | RS  41.53590 R$ 51.678,97




1.10 PERSIANAS

1.10.1 PERSIANAS TIPO ROLO SCREEM TELA SOLAR 3% COR BRANCA C/ INSTALAGAO 30,00 M? RS 225,50 R$ 6.765,00 R$ 30,25 R$ 907,50 | R$ 7.672,50 RS 9.546,12
TOTAL DO ITEM RS 6.765,00 RS 907,50 | R$ 7.672,50 R$  9.546,12
1.11 MOBILIARIO PROJETADO DE MARCENARIA
1.11.1 MOVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO EM L COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 1,30MX1,25M/0,90M, 1,00 UNID R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 300,00 R$ 300,00 | R$ 4.300,00 R$  5.350,06
COM MOVEL AEREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 1,30MX1,36M/0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.11.2 MOVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO EM L COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 1,50MX1,25M/0,90M, 1,00 UNID RS 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 300,00 R$ 300,00 | R$ 4.200,00 R$  5.225,64
COM MOVEL AEREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 1,38MX1,10M/0,65M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.11.3 PLATAFORMA EM MADEIRA EM FORMATO RETO EM CHAPA OSB NATURAL E ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 2,65M X 2,50M COM 4 1,00 UNID RS 2.000,00 RS 2.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 | R$ 2.100,00 RS  2.612,82
ALMOFADAS EM TECIDO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.11.4 ARMARIO MULTIUSO UMA PORTA MDP 30MM COR BRANCA 38X36CM ALT. 145CM 1,00 UNID R$ 495,84 RS 495,84 R$ 65,23 RS 65,23 | RS 561,07 R$ 698,08
1.11.5 NICHOS EM 0SB NATURAL, MEDINDO 28,4X28,4CM COM PROFUNDIDADE DE 31,4CM 30,00 UNID RS 250,00 R$ 7.500,00 R$ 30,00 R$ 900,00 | RS 8.400,00 RS  10.451,28
TOTAL DO ITEM RS 17.895,84 R$ 1.665,23 [ RS  19.561,07 RS  24.337,88
1.12 BANCADAS DE GRANITOS
1.12.1 BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL EM FORMATO L, MEDINDO 1,30MX1,25M/0,55M COM VAZIO PARA CUBA C/ 1,00 UNID RS 2.300,00 RS 2.300,00 R$ 250,00 RS 250,00 | RS 2.550,00 RS  3.172,71
ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 452 PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.12.2 BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL EM FORMATO L, MEDINDO 1,50MX1,25M/0,50M COM VAZIO PARA CUBA C/ 1,00 UNID RS 2.600,00 RS 2.600,00 RS 250,00 RS 250,00 | RS 2.850,00 RS  3.54597
ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 452 PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.12.3 BANCADA PARA SANITARIO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 0,80MX0,40M COM VAZIO PARA CUBA 1,00 UNID R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 250,00 R$ 250,00 | R$ 1.100,00 R$ 1.368,62
C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 452 PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM RS 5.750,00 R$ 750,00 | R$ 6.500,00 RS  8.087,30
1.13 ESTRUTURAS METALICAS
1.13.1 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AGO 30X30MM, MEDINDO 160X25CM/160CM COM PINTURA EPOXI SEMIBRILHO 1,00 UNID RS 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 250,00 R$ 250,00 | RS 4.150,00 R$  5.163,43
1.13.2 ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AGO 30X30MM, MEDINDO 160X25CM/222,8CM COM PINTURA EPOX| SEMIBRILHO 1,00 UNID RS 4.500,00 RS 4.500,00 R$ 250,00 R$ 250,00 | RS 4.750,00 RS  5.909,95
TOTAL DO ITEM RS 8.400,00 R$ 500,00 | R$ 8.900,00 R$ 11.073,38
1.14 INSTALACOES ELETRICAS E LOGICAS
1.14.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 250,00 M RS 2,38 RS 595,00 3,69 RS 922,50 | RS 1.517,50 R$ 1.888,07
1.14.2 ELETRODUTO CORRUGADO 1" 100,00 M RS 4,20 R$ 420,00 R$ 511 R$ 511,00 | R$ 931,00 R$ 1.158,35
1.14.3 CENTRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 10 ELEMENTOS 2,00 UNID RS 257,25 R$ 514,50 R$ 61,14 RS 122,28 | RS 636,78 RS 792,28
1.14.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 7,00 UNID R$ 31,45 R$ 220,15 R$ 22,64 RS 158,48 | RS 378,63 R$ 471,09
1.14.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 5,00 UNID RS 31,45 R$ 157,25 R$ 22,64 RS 113,20 | RS 270,45 RS 336,49
1.14.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 1,00 UNID R$ 31,45 RS 31,45 RS 22,64 RS 22,64 | RS 54,09 RS 67,30
1.14.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UNID RS 251,60 R$ 251,60 R$ 60,35 RS 60,35 | RS 311,95 R$ 388,13
1.14.8 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TOMADA TRIPLA 2P+T 94,00  UNID R$ 49,45 RS 464830 RS 30,56 RS  2.872,64 | RS 7.520,94 R$  9.357,55
1.14.9 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TOMADA 2P+T 20A 6,00 UNID RS 32,70 R$ 196,20 R$ 25,50 R$ 153,00 | RS 349,20 R$ 434,47
1.14.10 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES 5,00 UNID R$ 25,63 RS 128,15 R$ 36,69 RS 183,45 | RS 311,60 R$ 387,69
1.14.11 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES HOTEL 2,00 UNID RS 25,60 RS 51,20 R$ 25,50 RS 51,00 | R$ 102,20 R$ 127,16
1.14.12 CAIXA CONDULETE 20MM C/ DOIS INTERRUPTORES SIMPLES 2,00 UNID R$ 41,23 RS 82,46 RS 30,56 RS 61,12 | RS 143,58 RS 178,64
1.14.13 CAIXA CONDULETE 20MM C/ DOIS INTERRUPTORES SIMPLES HOTEL 1,00 UNID RS 27,35 RS 27,35 R$ 25,50 RS 25,50 | RS 52,85 RS 65,76
1.14.14 CAIXA CONDULETE 20MM C/ UM INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 2,00 UNID R$ 44,58 RS 89,16 RS 33,13 RS 66,26 | RS 155,42 RS 193,37
1.14.15 CAIXA CONDULETE 20MM C/ TOMADA AR CONDICIONADO 5,00 UNID RS 27,35 R$ 136,75 R$ 30,56 RS 152,80 | RS 289,55 RS 360,26
1.14.16 CAIXA CONDULETE 20MM C/ TAMPA CEGA 3,00 UNID R$ 12,68 RS 38,04 RS 28,65 RS 85,95 | RS 123,99 RS 154,27
1.14.17 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2,5mm2 320,00 M RS 4,63 RS 1.481,60 RS 2,56 RS 819,20 | RS 2.300,80 RS  2.862,66
1.14.18 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4,0mm2 150,00 M RS 6,48 RS 972,00 R$ 3,83 R$ 574,50 | RS 1.546,50 R$ 1.924,16
1.14.19 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10,0mm2 80,00 M RS 15,56 R$ 1.244,80 R$ 7,65 RS 612,00 | RS 1.856,80 RS  2.310,23
1.14.20 CABO ISOLADO FLEXIVEL 16,0mm2 50,00 M RS 26,96 RS 1.348,00 R$ 10,18 R$ 509,00 | R$ 1.857,00 R$  2.310,48
1.14.21 LUMINARIA PENDENTE TETO RETANGULAR LED INTEGRADO 50W 125M - PRETA 3,00 UNID RS 247,50 R$ 742,50 R$ 90,48 R$ 271,44 | RS 1.013,94 RS 1.261,54
1.14.22 LUMINARIA PLAFON LED SOBREPOR 40x40CM - 40w 40,00 UNID RS 84,26 RS 3.370,40 R$ 61,17 RS  2.446,80 | RS 5.817,20 R$  7.237,76
1.14.23 PONTO ELETRICO (3 MODULOS DE TOMADA) INSTALADOS NAS CAIXAS DAS MESAS INCLUINDO FIAGAO 11,00 PT RS 4533 RS 498,63 R$ 187,52 R$ 2.062,72 | RS 2.561,35 RS 3.186,83
1.14.24 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) 520,00 M RS 8,06 RS 4.191,20 RS 1,90 R$ 988,00 | RS 5.179,20 R$  6.443,96




1.14.25 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 46,00 UNID RS 33,59 R$ 1.545,14 RS 18,50 RS 851,00 | RS 2.396,14 RS 2.981,28
1.14.26 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UNID RS 1.102,76 RS 2.205,52 R$ 280,00 RS 560,00 | RS 2.765,52 RS 3.440,86
1.14.27 SWITCH 48P GIGABIT 1,00 UNID RS 3.699,15 R$ 3.699,15 RS 120,00 R$ 120,00 | RS 3.819,15 RS 4.751,79
1.14.28 RACK DE PISO 24U 1,00 UNID RS 2.436,78 R$ 2.436,78 RS 350,00 R$ 350,00 | RS 2.786,78 RS 3.467,31
1.14.29 ORGANIZADOR DE CABOS UTP 1U 19" 4,00 UNID RS 27,33 RS 109,32 R$ 12,00 R$ 48,00 | RS 157,32 RS 195,74
1.14.30 SWITCH 16P GIGABIT POE 1,00 UNID RS 2.678,41 R$ 2.678,41 RS 100,00 RS 100,00 | RS 2.778,41 RS 3.456,90
1.14.31 NOBREAK BIVOLT 3 KVA 1,00 UNID RS 5.339,90 R$ 5.339,90 R$ 180,00 R$ 180,00 | RS 5.519,90 R$ 6.867,86
1.14.32 ROTEADOR WIFI 6 COM COBERTURA DE 180M E ATE 300 USUARIOS 3,00 UNID RS 1.694,58 RS 5.083,74 RS 80,00 R$ 240,00 | RS 5.323,74 RS 6.623,80
1.14.33 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 150,00 UNID RS 15,41 RS 2.311,50 R$ 8,50 RS 1.275,00 | RS 3.586,50 RS 4.462,32
INSTALAGAO
1.14.34 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M RS 11,27 R$ 11,27 R$ 9,00 R$ 9,00 [ RS 20,27 RS 25,22
1.14.35 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 13,00 UNID R$ 11,17 R$ 14521 RS 9,00 R$ 117,00 | RS 262,21 R$ 326,24
1.14.36 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 19,00 UNID R$ 6,95 RS 132,05 R$ 6,00 R$ 114,00 | RS 246,05 RS 306,14
1.14.37 CABO HDMI 10M 2,00 UNID RS 58,70 RS 117,40 RS 15,00 R$ 30,00 | RS 147,40 RS 183,40
1.14.38 CERTIFICAGAO REDE CAT 6 C/ RELATORIO 46,00 UNID RS 500 R$ 230,00 R$ 28,00 R$ 1.288,00 | RS 1.518,00 RS 1.888,70
TOTAL DO ITEM RS 47.482,08 R$ 19.127,83 | RS 66.609,91 R$  82.876,05
1.15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.15.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL @#25mm 50,00 M RS 10,01 R$ 500,50 R$ 9,61 RS 480,50 | RS 981,00 R$ 1.220,56
1.15.2 JOELHO 90 PVC RiGIDO SOLDAVEL @25mm 20,00 UNID RS 2,60 RS 52,00 RS 12,82 RS 256,40 | RS 308,40 R$ 383,71
1.15.3 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL AZUL COM ROSCA @25mm 6,00 UNID R$ 7,36 RS 44,16 RS 23,31 RS 139,86 | RS 184,02 RS 228,96
1.15.4 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL @#25mm 5,00 UNID RS 510 RS 25,50 RS 12,82 RS 64,10 | RS 89,60 RS 111,48
1.15.5 CAP PVC JE @40mm 1,00 UNID RS 10,00 R$ 10,00 R$ 12,82 RS 12,82 | RS 22,82 RS 28,39
1.15.6 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm (1") 4,00 UNID R$ 144,51 RS 578,04 R$ 44,90 RS 179,60 | RS 757,64 RS 942,66
1.15.7 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO CERAMICA BRANCA DUPLO ACIONAMENTO 3/6L VERTICAL QUADRADO - PADRAO ALTO - 2,00 UNID R$ 774,78 RS 1.549,56 RS 40,59 RS 81,18 | RS 1.630,74 RS 2.028,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.8 CUBA DE EMBUTIR OVAL 49x36,5 CM CERAMICA BRANCA VALVULA COM ACABAMENTO EM INOX, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO 1,00 UNID RS 314,90 R$ 314,90 R$ 3559 RS 35,59 | RS 350,49 R$ 436,08
FLEXIVEL METALICO, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO, ACESSORIOS PARA FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.9 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA CERAMICA BRANCA PCD VALVULA METAL CROMADO, SIFAO METALICO, ENGATE 30 CM FLEXIVEL 1,00 UNID RS 797,91 R$ 797,91 RS 97,40 RS 97,40 | RS 895,31 RS 1.113,94
PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.10 CUBA SIMPLES DE EMBUTIR AGO INOX 40x14,5 CM ACABAMENTO ESCOVADO TRAMONTINA OU MARCA SIMILAR VALVULA METAL 2,00 UNID RS 259,65 RS 519,30 R$ 123,57 RS 247,14 | RS 766,44 RS 953,60
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.15.11 TORNEIRA METALICA CROMADA COZINHA DE MESA BICA ALTA DOCOL OU MARCA SIMILAR MECANISMO % DE VOLTA COM ALAVANCA, ALTO 2,00 UNID R$ 638,57 RS 1.277,14 RS 43,75 RS 87,50 | RS 1.364,64 RS 1.697,89
PADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.15.12 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATORIO MECANISMO % DE VOLTA, ALTO PADRAO, FORNECIMENTO E 2,00 UNID RS 528,74 RS 1.057,48 R$ 3500 RS 70,00 | RS 1.127,48 RS 1.402,81
INSTALAGAO
TOTAL DO ITEM R$ 6.726,49 R$ 1.752,09 | R$ 8.478,58 R$  10.549,05
1.16 SISTEMA DE CLIMATIZACAO
1.16.1 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICION. SPLIT 12000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E
SUPORTES DE INSTALAGOES, TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO, DRENAGEM E PROTEGOES DE CANALETAS EM PVC - DISTANCIA MENOR QUE 5M 2,00 UNID RS 723,05 RS 1.446,10 RS 200,00 RS 400,00 | RS 1.846,10 R$ 2.296,92
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO
1.16.2 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICION. SPLIT 12000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E
SUPORTES DE INSTALAGOES, TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO, DRENAGEM E PROTEGOES DE CANALETAS EM PVC - DISTANCIA MAIOR QUE 5M 1,00 UNID RS 1.408,22 RS 1.408,22 RS 250,00 RS 250,00 | RS 1.658,22 R$ 2.063,16
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO
1.16.3 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICION. SPLIT 18000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E
SUPORTES DE INSTALAGOES, TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO, DRENAGEM E PROTEGOES DE CANALETAS EM PVC - DISTANCIA MAIOR QUE 5M 1,00 UNID RS 1.519,62 R$ 1.519,62 RS 250,00 RS 250,00 | RS 1.769,62 R$ 2.201,76
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO
1.16.4 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICION. SPLIT 32000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E
SUPORTES DE INSTALAGOES, TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO, DRENAGEM E PROTEGOES DE CANALETAS EM PVC - DISTANCIA MENOR QUE 5M 1,00 UNID RS 973,20 RS 973,20 R$ 200,00 RS 200,00 | RS 1.173,20 R$ 1.459,70
SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO
TOTAL DO ITEM R$ 5.347,14 R$ 1.100,00 | R$ 6.447,14 R$ 8.021,53
1.17 COMUNICAGAO VISUAL
1.17.1 PLACA PORTA AGO CROMADO 7,00 UNID RS 45,50 RS 318,50 R$ 2,61 RS 18,27 | RS 336,77 RS 419,01



1.17.2 PLACA BRAILE SANITARIO ACESSIVEL UNISEX CROMADO 1,00 UNID R$ 55,65 RS 55,65 RS 2,61 RS 2,61 | RS 58,26 RS 72,49
1.17.3 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 1,00 UNID RS 800,00 R$ 800,00 R$ 100,00 R$ 100,00 | RS 900,00 R$ 1.119,78
E INSTALAGAO
1.17.4 LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 2,00 x 0,20 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 1,00 UNID RS 950,00 R$ 950,00 R$ 100,00 RS 100,00 | RS 1.050,00 R$ 1.306,41
E INSTALAGAO
1.17.5 PLACA DE INAUGURAGAO CURVADA COM FIXAGAO OCULTA EM AGCO INOX ESCOVADO IMPRESSAO UV, MEDINDO 60X40CM, INCLUINDO 1,00 UNID RS 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 150,00 R$ 150,00 | RS 2.250,00 R$ 2.799,45
PARAFUSOS E BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL DO ITEM RS 4.224,15 RS 370,88 | R$ 4.595,03 R$ 5.717,14
1.18 DIVERSOS
1.18.1 ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 90X70CM , ESPESSURA 4 CM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTAO DE ROSCA INTERNA, COM AREA 2,00 UNID R$ 377,55 R$ 755,10 R$ 57,05 RS 114,10 | RS 869,20 RS 1.081,46
MENOR OU IGUAL A 1,0 M?
1.18.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UNID RS 104,90 RS 104,90 R$ 26,92 RS 26,92 | RS 131,82 RS 164,01
1.18.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UNID R$ 113,90 R$ 227,80 RS 26,92 RS 53,84 | RS 281,64 RS 350,42
1.18.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UNID R$ 143,90 RS 143,90 R$ 26,92 RS 26,92 | RS 170,82 RS 212,53
1.18.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UNID R$ 226,34 RS 452,68 RS 26,92 RS 53,84 | RS 506,52 RS 630,21
1.18.6 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300M DE PAREDE EM PLASTICO ABS REFORGADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UNID RS 85,20 RS 170,40 RS 31,11 RS 62,22 | RS 232,62 RS 289,43
1.18.7 DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS REFORGADO NA COR PRETA TIPO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,00 UNID RS 75,98 RS 303,92 R$ 31,11 R$ 124,44 | RS 428,36 RS 532,97
1.18.8 DISPENSER PARA SABONETE 800ML PARA SABONETE LiQUIDO EM PLASTICO ABS REFORGADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UNID RS 55,60 RS 111,20 R$ 31,11 RS 62,22 | RS 173,42 RS 215,77
1.18.9 LIXEIRA DE PISO CIRCULAR DE PISO INOX REDONDA BALDE 20L COM PEDAL 4,00 UNID RS 249,99 RS 999,96 R$ 2,20 R$ 8,80 | RS 1.008,76 R$ 1.255,10
1.18.10 PAREDE VERDE DE VEGETAGAO ARTIFICIAL COMPOSTO DE PLACAS DE FOLHAGENS ARTIFICIAIS EM ESTRUTURA MODULAR DE FIXAGAO - 6,00 M? RS 504,65 RS 3.027,90 RS 50,00 R$ 300,00 | R$ 3.327,90 R$ 4.140,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM R$ 6.297,76 R$ 833,30 | R$ 7.131,06 R$ 8.872,46
1.19 CONCLUSAO DA OBRA
1.19.1 LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL DA OBRA 112,63 M2 RS 1,29 RS 145,29 R$ 2,84 RS 319,87 | RS 465,16 RS 578,75
TOTAL DO ITEM R$ 145,29 R$ 319,87 | R$ 465,16 RS 578,75
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
SEMBDI R$ 207.660,41 RS 88.631,03 | R$ 296.291,44
COMBDI RS 258.371,09 RS 110.274,73 | R$ 368.645,82
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