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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZACAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S3o Luis, 77 - Bairro Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: (51) 3320-2100
- www.crea-rs.org.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 2025.000012592-8
1. OBJETO DA CONTRATACAO:

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PADRAO PARA A
INSPETORIA DO CREA-RS DE GRAMADO, em conformidade com as especificacdes técnicas constantes no
Caderno Técnico de Padroniza¢do do Mobilidrio aprovado pelo CREA-RS e demais condi¢cOes estabelecidas
no Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTAGAO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

2.1. Considerando a mudanca da Inspetoria do CREA-RS de Canela-Gramado ocorrida em 21 de
julho de 2025 para nova sala comercial locada em edificio situado no municipio de
Gramado (SElI 2025.000010656-7), faz-se necessdrio a aquisicdo de mobilidrio padrdao para devida
adequacdo do layout as novas instalagcbes da Inspetoria, visando a melhoria nas condicGes de
funcionamento e no atendimento de suas atividades.

2.2. A Geréncia de Engenharia e seu corpo técnico busca manter a unificacdo,
garantindo a continuidade da identidade visual iniciada apds as reformas concluidas anteriormente,
entendendo a importancia da troca gradativa do mobilidrio antigo existente por mobiliario novo nas
reformas realizadas para a adequacdo das suas instalacGes. O projeto do novo layout (3225856) foi
desenvolvido visando um novo modelo de trabalho com a criagdo de espacos personalizados para
diversos programas, além de um coworking especializado, a fim de atender as necessidades dos
profissionais do Sistema CREA-CONFEA com o compartilhamento de ideias, experiéncias
e conhecimento. Trata-se de mobilidrio padrdo, cujas especificacdes sdao reconhecidas e usuais no
mercado, as quais ja vem sendo adotadas nos projetos de reformas da Sede em Porto Alegre e nas
Inspetorias Regionais do CREA-RS ao longo dos anos de 2023 a 2025.

2.3. Os mobilidrios a serem adquiridos deverdo obedecer, Marca, Modelo e padrdes
estabelecidos no Caderno Técnico de Padronizagdo do Mobiliario (3225889) aprovado pelo CREA-RS em
18.06.2024, através do Processo SEI 2024.000007318-1. Para a implantacdo do Projeto de Layout
desenvolvido para a Inspetoria de Gramado faz-se necessario a aquisicdo de 38 (trinta e oito) unidades de
mobilidrios, divididos da seguinte forma: 20 (vinte) unidades de cadeiras/poltronas
da Marca CAVALETTI e 18 (dezoito) unidades de mesas/plataformas de trabalho, mesas de reunido,
gaveteiros e armarios da Marca SECURIT.

2.4. Portanto, a aquisicdo do mobilidrio padrao para a Inspetoria de Gramado justifica-se pela
necessidade de garantir as boas condigdes de utilizagdao dos ambientes reformados, além da continuidade
e padronizacdo dos modelos e marcas utilizados por aquisicdes anteriores. Além disso, a padroniza¢do do
mobilidrio permite trocas, substituicdes e reposicdes de pecas eventualmente danificadas pelo uso ou,
em casos de alteracdo de layout, modificacGes na alocacdo de pessoas (transferéncias), dentre outras, ou
seja, em havendo a necessidade de readequacdo do uso dos mdveis novos e/ou de adaptagdes nas suas
instalacdes.

2.5. A contratacdo trata-se da aquisicdo de material permanente/imobilizado.
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DETALHAMENTO/ESPECIFICAGOES DO OBJETO:

Os mobiliarios a serem fornecidos deverdo ser novos e obedecerem Marca, Modelo e

especificagbes técnicas estabelecidos no Caderno Técnico de Padronizagio do Mobilidrio
Administrativo (3225889), conforme numera¢do da coluna "REF. CT.", aprovado pelo CREA-RS em
18.06.2024, através do Processo SEI 2024.000007318-1, em conformidade com os quantitativos de cada
item das tabelas.

3.2 Conforme levantamento e compatibilizacdo com projeto executivo da reforma, a estimativa
das quantidades dos mobilidrios padrao (cadeiras, poltronas, mesas, plataformas, gaveteiros e armarios)
para a aquisicdo se encontra na planilha resumo abaixo, formada em grupos/Iotes:

3.2.1. Quantitativo GRUPO 01 - LOTE 01:
GRUPO ITEM EI_EI_F DESCRICAO/ESPECIFICACAO MARCA MODELO / LINHA QUANT.
Cadeira Operativa giratéria com POLTRONA GIRATORIA
1 1 CAVALETTI 3
espaldar médio 47301 SYNCRON / YON
5 5 Cadeira Apr,ox'lma(_;ao/Reunlao fixa CAVALETTI POLTRONA FIXA 47306 SI / 4
G1/LOTE espaldar médio YON
1 Cadeira de Reunido Fixa para Mesa CADEIRA REUNIAO FIXA
3 3 redonda CAVALETTI 46077 ARCO / MATCH 8
Poltrona Espera Recepc¢do Fixa Base Pé POLTRONA ESPERA FIXA
4 > Palito CAVALETTI 36174 /DUO >
TOTAL 20
3.2.2. Quantitativo GRUPO 02 - LOTE 02:
GRUPO ITEM EFI'F DESCRICAO/ESPECIFICACAO MARCA | MODELO / LINHA QUANT.
Mesa Atendimento MESA DE TRABALHO
5 11 1600x800x735mm SECURIT |RETANGULAR / 1
AUTOPORTANTE
Plataforma Simples 01 lugar MESA DE TRABALHO
6 14 1200)(600)(735:\”] g SECURIT | PLATAFORMA SIMPLES -1 P/ 6
PLATAFORMA
Mesa Reunido redonda didmetro MESA REDONDA VERSUS /
G2/LOTE / 20 1200mm SECURIT REUNIAO 2
2 Gaveteiro Mével 4 gavetas GAVETEIRO VOLTANTE 4
8 29 400x470x610mm SECURIT GAVETAS / M7 2
Mini Gaveteiro Volante com duas MINI GAVETEIRO VOLTANTE /
E 2
9 30 gavetas 300x470x540mm SECURIT M7
Armario Baixo 02 portas ARMARIO BAIXO 2 PORTAS /
10 31 800x500x735mm SECURIT M7 4
Armario Alto 02 portas ARMARIO ALTO 2 PORTAS /
1 32 800x500x1660mm SECURIT M7 !
TOTAL 18
3.2.3. Quantitativo total: 38 UNIDADES
3.3. As dimensdes constantes nos itens sdo medidas aproximadas, as quais poderdo sofrer

variagcdo de até 5% para mais ou para menos, desde que ndao afetem o padrdo ergondmico e estejam
contidas nos limites de dimensdes especificadas no Projeto Arquitetdnico Executivo, no Descritivo Técnico
e nas Normas Técnicas da ABNT.

3.4. A mao-de-obra de montagem dos moveis deverd ser especializada, objetivando a
gualidade e a perfeicdo no acabamento dos servicos.
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3.5. Ndo serdao aceitas pecas (placas, suportes, ferragens, superficies de trabalho, portas,
gavetas, etc) empenadas, com manchas, arranhdes, riscos ou quais outros danos.

3.6. As pecas de fixacdo deverdo garantir a resisténcia necessdria ao conjunto, a contratada
deverd se responsabilizar pela substituicdo gratuita dessas pecas pelo periodo de 05 (cinco) anos a contar
do recebimento definitivo do CREA-RS.

3.7. Todas as pecas deverdo ser embaladas adequadamente, para que ndo sofram danos
durante o armazenamento e o transporte até o local de entrega.

3.8. Apresentacdo da qualificacdo técnica dos mobiliarios a serem fornecidos:

3.9. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que faga explicita
mengao a licitante como fornecedora dos produtos, comprovando a sua aptiddo no fornecimento de bens
e prestacdo de servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
deste termo de Referéncia.

3.10. Declaracdo de garantia e assisténcia técnica contra defeitos de fabricacdo por 05 (cinco)
anos, nos seguintes termos (cadeiras e moveis):

3.10.1. No caso de Revenda/Distribuidor, declaracdo especifica ao CREA-RS emitida pelo fabricante
dos bens ofertados, em papel timbrado, assinada por representante devidamente constituido e
comprovado, indicando a LICITANTE como seu Revendedor autorizado a comercializar os produtos, bem
como prestar assisténcia técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.

3.10.2. No caso de fabricante, declaracdo especifica ao CREA-RS, em papel timbrado, assinada por
representante devidamente constituido e comprovado, indicando a empresa autorizada a prestar
assisténcia técnica e garantia nos respectivos locais de entrega.

3.11. Catalogo e especificacdo dos produtos ofertados Lote 01 (cadeiras e poltronas) e Lote
02 (mesas, plataformas e armarios).

3.12. Frete e demais despesas de instalacdo deverdo estar inclusas na proposta de precos.

3.13. O(s) servigo(s) objeto desta contrata¢do sao caracterizados como comum.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO/AQUISIGAO:

4.1. A pesquisa de mercado previamente elaborada pela Geréncia de Engenharia - GENG,

buscou preferencialmente realizar a cotagdo com empresas reconhecidas no mercado.

4.2. O valor médio estimado para esta contrata¢do é de de RS 105.346,03 (cento e cinco mil
trezentos e quarenta e seis reais e trés centavos), sendo composto pela soma entre: a) o valor médio
relativo ao Lote 1, de RS 38.824,33 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e trés
centavos), correspondente a média aritmética dos orcamentos referidos; e b) o valor médio tangente ao
Lote 2, obtido pelo critério da mediana, por ser mais benéfico a Administracdo) de R$ 66.521,70 (sessenta
e seis mil quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos) e estd demonstrado na tabela abaixo,
elaborado conforme 03 orcamentos prévios realizados pela unidade solicitante:

SOMA SOLUGOES | TRADESK TECNOGERAL | MEDIA/MEDIANA
G1/LOTE 1 | RS 34.505,00 RS 41.220,00 RS 40.748,00 RS 38.824,33
G2/LOTE 2 | RS 66.521,70 RS 69.722,00 RS 64.392,55 R$ 66.521,70
TOTAL R$ 101.026,70 R$ 110.942,00 | RS 105.140,55 | RS 105.346,03
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5. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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5.1. Conforme pesquisa prévia junto a Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as
despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao por conta de recursos especificos consignados no
Orcamento, e sera atendida pela seguinte dotacdo:

Rubrica Orgamentaria: 6.2.2.1.1.02.01.03.001- Méveis e Utensilios
Disponibilidade Orgamentaria: R$ 155.823,65

6. CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
6.1. O objeto desta contratacdo sera recebido apds a avaliacdo do fiscal do contrato.
6.2. Correrdo por conta da contratada todas as despesas para realizacdo das atividades

descritas no termo de referéncia deste edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdencidrios e demais custos decorrentes da prestagdao dos servigos contratados.

6.3. Se constatadas irregularidades na execugdo do objeto contratual o CREA/RS podera rejeita-
la no todo ou em parte, determinando sua correcdo integral, ou parcial, ou rescindindo a contratacao,
sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6.4. Os itens especificados neste Termo de Referéncia deverdo ser entregues e montados
na Inspetoria do CREA-RS de Gramado.

6.5. A CONTRATADA fornecera o mobilidrio e prestara os servicos de montagem, incluindo todo
o material, todas as pecas e todas as ferramentas necessdrias para a perfeita execucdo dos servicos,
ficando responsdvel, também, pela respectiva guarda e transporte dos materiais.

6.6. Os servicos serdo executados por mdo de obra especializada e deverdao obedecer
rigorosamente as instrugdes contidas nestas especificagdes, e as normas e os métodos da ABNT atinentes
ao assunto.

6.7. A CONTRATADA ficard responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou
ao patrimonio da CONTRATANTE, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apds a execugdo dos
servicos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacdo por parte da CONTRATANTE.

6.8. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO n3o eximem a
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos servigos executados.

6.9. O objeto somente serd considerado executado apds o término de todas as etapas de
entrega e montagem do material, bem como a completa limpeza das areas afetadas.

6.10. O item serd recusado se entregue com as especificacdes técnicas em desconformidade com
as constantes neste Termo de Referéncia e/ou na proposta vencedora da licitagao.

6.11. A CONTRATADA tera o prazo de até 7 (sete) dias corridos para providenciar a substituicdo
do item recusado, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga. Neste caso, a
CONTRATANTE terd novo prazo para atestar a conformidade do produto.

6.12. A empresa contratada devera garantir a entrega dos bens em conformidade com a lei e
conforme especificagdes contidas no objeto.

7. PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA/EXECUCAO:
7.1. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1.1. O prazo de entrega do mobilidario é de até 30 (trinta) dias corridos do recebimento da

Ordem de Compra/nota de empenho pela empresa contratada e devera ser compatibilizada com a etapa
respectiva da obra de reforma. Em caso de infortunios e atrasos na execu¢do do cronograma da obra, a
empresa sera notificada e deverd se responsabilizar pelo armazenamento dos itens até a data de
instalacdo, a ser informada previamente pela contratante.

7.1.2. Local de entrega: Inspetoria do CREA-RS de Gramado - Rua S3o Pedro, N2 630, Loja 05 —
Bloco A, Edificio “VILLA DI PIETRO” Bairro Centro, Gramado - RS, de 22 a 62 feira no horario das 9:00h as
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17:00h.

7.1.3. O mobilidrio devera ser entregue, instalado e montado nos locais determinados conforme
material técnico disponibilizado no ANEXO I - Planta de Layout Mobiliada (3225856).

7.1.4. Frete e demais despesas deverao estar inclusas na proposta de precos.
7.2. DO RECEBIMENTO
7.2.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias pelo(a) responsavel

pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes
da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

7.2.4. No prazo supracitado para o recebimento provisdrio, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

7.2.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado
deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.6. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.7. Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante Termo
Circunstanciado.

7.2.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execucao do contrato.

8. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATAGAO:

8.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila ou aditivo.

8.3. As comunicag¢Oes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas sempre
por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

https://sei.crea-rs.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3540832&infra_si...

5M12



29/10/2025, 16:49 SEI/CREA-RS - 3213561 - Termo de Referéncia

https://sei.crea-rs.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3540832&infra_si...

8.5. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa, mediante atesto recebimento dos servigos prestados
pelo fiscal de contrato.

8.6. O fiscal de contrato devera informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da
prestacdo dos servicos pela contratada.

8.7. O gestor do contrato, com base nas informac¢des encaminhadas pelo fiscal de contrato,
tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacao de sangdes.

8.8. A execucdo dos servicos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.9. Indicamos para a fiscalizacdo desta contratacdo o funcionario Leonnardo David de
Mesquita Strenge Torgo, Assessor, Arquiteto e Urbanista, Matricula 1487, lotado neste Setor
Requisitante, a Geréncia de Engenharia - GENG.

9. CONDICOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 01 ano contado da assinatura do contrato.

9.2. O servico é enquadrado como comum.

10. SUBCONTRATACAO

10.1. N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

11. GARANTIA DA CONTRATACAO / VISTORIA

11.1. N3o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n?®
14.133, de 2021.

11.2. N3do hd necessidade de realizacdo de vistoria ou avaliacdo prévia do local de execucdo dos
servigos.

12. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:
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12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.2.4. Multa:

12.2.4.1. Para as infracGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

12.2.4.2. Para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.1, de 10% a 15%
do valor do Contrato.

12.2.4.3. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa serd de 7% a 10% do valor do
Contrato.

12.2.4.4. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 5% a 7% do valor
do Contrato.

12.2.4.5. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do
Contrato.

12.3. O descumprimento ou cumprimento irregular de normas, de cldusulas contratuais, de

especifica¢des, de projetos e/ou de prazos, autoriza a Administracdo a extingdo do Contrato, conforme
dispOe o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

12.4. A aplicacdo das sanc¢Oes previstas neste Termo de Referéncia ndao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n?
14.133, de 2021).

12.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8%, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
12.10.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.10.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacGes dos 6rgdos de controle.
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12.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coliga¢do ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.13. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n? 14.133, de 2021).

12.14. As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizages, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n?2 26, de 13 de abril de 2022.”

13. DEVERES DA CONTRATADA:

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

13.1.1. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

13.1.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

13.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.1.4. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

13.1.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdao do empreendimento.

13.1.9. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

13.1.10. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

13.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

13.1.13. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagdo;

13.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

13.1.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento

do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n?
14.133, de 2021;

13.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

13.1.18. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica necessarios para o cumprimento
do objeto contratado, sem 6nus para contratante.

14. DEVERES DA CONTRATANTE:

14.1. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecGes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

14.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado;
14.4. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133,
de 2021;
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14.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢ao do objeto, no
prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

14.6. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

14.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a

execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

14.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado.

14.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

14.10. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15. DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS - LGPD

15.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Protecdo de Dados, nos
termos e condig¢bes a sequir relacionados:

15.2. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e
colaboradores, obriga-se a atuar em conformidade com a Legislacdo vigente sobre protecdo de dados
relativos a uma pessoa fisica (“Titular”) identificada ou identificAvel (“Dados Pessoais”) e as
determinacgbes de drgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei
Geral de Protecdo de Dados”), além das demais normas e politicas de protecdo de dados de cada pais
onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

15.3. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em
sigilo, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos ndao autorizados e
de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicac¢do ou difusdo (“Tratamento
ndo Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo igualmente
vedada a utilizacdo desses dados apds o término da finalidade para a qual foram coletados

15.4. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores,
compromete-se a:

15.5. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da
intencdo de firmar contrato.

15.6. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranca que trata seus
documentos, dados e informacdes de carater confidencial

15.7. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato,
mantendo-os registrados, organizados, conservados e disponiveis para consulta

15.8. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular
tenha dado o consentimento inequivoco, ou nas situa¢des legalmente previstas ou acordadas com o
CREA-RS

15.9. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido
coletados e pelo minimo de pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis

15.10. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a celebracdo da contratacao.
Quando da finalizagdo da contratacdo, a empresa CONTRATADA podera manter os dados pelo prazo
necessario ao cumprimento de eventual obrigacdo legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade

15.11. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de
seguranca concreto envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente
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comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigagdao ou remedia¢dao tomadas ou planejadas
em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboragao necessaria a qualquer investigagdo que
venha a ser realizada.

15.12. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informacao,
acesso, revogacao, oposicao e portabilidade

15.13. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto
deste termo, cumpram as disposi¢cdes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, nao
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que
ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares

15.14. Os dados coletados poderdao estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela
empresa CONTRATADA, ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as
mesmas responsabilidades em relagao a protecdao de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, nao
podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal

15.15. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter
acesso, em até 30 (trinta) dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato ndo for renovado
ou, se renovado, for rescindido

15.16. A empresa CONTRATADA serd responsdvel por quaisquer danos causados em decorréncia
da violacdo de suas obrigacdes no ambito desta contratacdo, da violagdo da legislacdo de protecdo de
dados em vigor ou da violagcdo de qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS
por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honordrios e custas processuais efetivamente incorridos ou
indenizagdo/multa paga em decorréncia de tal violagcdo

15.17. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto,
substituindo qualquer outro acordo sobre tal matéria. Alteracdes, aditamentos e rendncias ao contrato
deverdo ser realizados por escrito.

15.18. A forma de celebragcdo contratual por meios eletrénicos, digitais e informaticos, é
reconhecida como vdlida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrénica ou
certificacdo fora dos padrdes ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo 10, da Medida Provisdria n2
2.200/2001 em vigor

15.19. A invalidade de uma ou mais disposicdes contratuais ndo afetara a validade das demais
condicOes. A disposicdo invélida serd substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposicdo que seja
adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de ambas as Partes.

16. ANEXOS
ANEXO I - Planta de Layout Mobiliada (3225856)
ANEXO Il - Planilha de Quantitativo de Mobiliario (3225867)
ANEXO IlI - Descritivo Técnico do Mobiliario. (3225877).
ANEXO IV - Caderno Técnico Padronizacao Mobiliario Administrativo (3225889).

ANEXO V - Orcamentos das empresas SOMA SOLUCOES (3259471), TRADESK (3259474) e
TECNOGERAL (3259479).

ANEXO VI - Tabela Comparativa de Custos (3259542).

Este Termo de Referéncia deve ser assinado pelo Setor Requisitante/Geréncia, e assinado pela
Autoridade Competente/Presidente como aprovagéo.

DE ACORDO, AUTORIZA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por CLEITON ALCANTARA DE SOUZA, Assessor(a), em
29/09/2025, as 15:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO,
Assessor(a), em 29/09/2025, as 15:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO, Assessor(a), em
29/09/2025, as 16:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DONARIO RODRIGUES BRAGA NETO, Gerente, em
29/09/2025, as 16:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 12, do
Decreto n?2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO, Gestor(a) Operacional,
em 17/10/2025, as 14:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER, Presidente, em
20/10/2025, as 11:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n?2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

T A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-rs.org.br/validar.html,
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