



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luiz, nº 77, Bairro Santana - Fone: (51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
WWW.crea-rs.org.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

PROCESSO Nº 2023.000007100-9

ESCLARECIMENTO III

De: Pregoeiro CREA-RS

Para: Licitantes

Data: 09/11/2023

Segue esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 39/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA PARA AS INSPETORIAS DO CREA-RS

Pergunta 1:

De forma tempestiva, até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, pedimos que seja revisto o método dos lances/proposta utilizado. A distribuição dos valores entre mensalidade, taxa de instalação e taxa de desinstalação pode não resultar em uma vantagem econômica para o CREA/RS, o que pode violar os princípios da licitação, como detalharemos a seguir:

Tomemos como exemplo a situação em que a empresa classificada em primeiro lugar ganhou a licitação com um valor total de R\$12.390,00, e os valores foram alocados da seguinte maneira na proposta:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luiz, nº 77, Bairro Santana - Fone: (51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
WWW.crea-rs.org.br

	INSPETORIA	MENSAL	INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO	TOTAL
1	ALEGRETE	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
2	BAGÉ	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
3	CAMAQUÃ	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
4	CANELA / GRAMADO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
5	CARAZINHO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
6	CRUZ ALTA	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
7	ERECHIM	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
8	MONTENEGRO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
9	PANAMBI	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
10	PASSO FUNDO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
11	PELOTAS	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
12	SANTA CRUZ DO SUL	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
13	SANTA MARIA	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
14	SANTA ROSA	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
15	SANTANA DO LIVRAMENTO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
16	SANTIAGO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
17	SANTO ÂNGELO	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
18	SÃO BORJA	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
19	SÃO LUIZ GONZAGA	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
20	TAQUARA	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
21	TRÊS PASSOS	R\$ 570,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 590,00
VALOR PARA LANCE:					R\$ 12.390,00

No primeiro ano de prestação de serviço, o CREA/RS pagará à empresa vencedora o valor mensal multiplicado pelo número de pontos x 12 meses (R\$143.640,00) + as taxas de instalação (R\$210,00), totalizando exatamente R\$143.850,00. Nesse cenário, não foi considerada nenhuma desinstalação de sistema.

Agora, analisemos a proposta da empresa classificada em segundo lugar, que optou por um lance de R\$19.950,00, e distribuiu os valores da seguinte forma:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luiz, nº 77, Bairro Santana - Fone: (51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
WWW.crea-rs.org.br

	INSPETORIA	MENSAL	INSTALAÇÃO	DESINSTALAÇÃO	TOTAL
1	ALEGRETE	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
2	BAGÉ	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
3	CAMAQUÃ	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
4	CANELA / GRAMADO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
5	CARAZINHO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
6	CRUZ ALTA	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
7	ERECHIM	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
8	MONTENEGRO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
9	PANAMBI	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
10	PASSO FUNDO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
11	PELOTAS	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
12	SANTA CRUZ DO SUL	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
13	SANTA MARIA	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
14	SANTA ROSA	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
15	SANTANA DO LIVRAMENTO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
16	SANTIAGO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
17	SANTO ÂNGELO	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
18	SÃO BORJA	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
19	SÃO LUIZ GONZAGA	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
20	TAQUARA	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
21	TRÊS PASSOS	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 950,00
VALOR PARA LANCE:					R\$ 19.950,00

Caso essa empresa fosse a vencedora do certame, no primeiro ano de prestação de serviço, o CREA/RS pagaria à segunda colocada o valor mensal multiplicado pelo número de pontos x 12 meses (R\$113.400,00) + as taxas de instalação (R\$5.250,00), totalizando exatamente R\$118.650,00. Nesse cenário, não foi considerada nenhuma desinstalação de sistema.

Ao compararmos os valores anuais da primeira colocada (R\$143.850,00) e da segunda colocada (R\$118.650,00), o CREA/RS estaria desembolsando R\$24.930,00 a mais por optar a contratação com a primeira colocada.

Dessa forma, solicitamos uma revisão do método de proposta/lance, a fim de garantir que a competição no certame não seja prejudicada e que seja cumprido um dos princípios fundamentais da licitação, que é a seleção da proposta de contratação mais vantajosa para a Administração.

Resposta 1: Em relação ao pedido de esclarecimento encaminhado, entendo que a análise das propostas quanto à sua vantagem econômica e exequibilidade deve ser levada em consideração pela Setor de Licitações/Pregoeira durante o momento de julgamento das propostas, com base nos valores orçados e preços constantes na fase de instrução processual, não havendo necessidade de alterar o método do lançamento das propostas.

Pelos valores simulados no e-mail encaminhado e que solicita retorno, percebe-se que a proposta 1, embora tenha o valor menor no seu total, é inexequível, pois é



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luiz, nº 77, Bairro Santana - Fone: (51) 3320.2100 – CEP 90620-170 - Porto Alegre – RS
WWW.crea-rs.org.br

impraticável qualquer empresa instalar e/ou desinstalar sistema de alarme pelo preço de R\$ 10,00.

PUBLIQUE-SE!

Felipe de Moraes Serafini
Pregoeiro CREA-RS